S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany
1.1.	Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
	Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČ:	481 72 928
DIČ:	CZ48172928
bankovní spojení:	ČSOB a.s. pobočka Náchod
číslo účtu:	14504883/0300
telefon:	491 419 200
fax: 	491 419 267
e-mail:	vak@vakna.cz
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Dušanem Térem - předsedou představenstva 
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Alexandrou Chobotskou – technickou náměstkyní
1.2.	Zhotovitel:	
	
IČ:
DIČ:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Obchodní rejstřík:	
telefon:	
e-mail:	
zastoupen:
 
	
2. Předmět plnění
2.1.	Předmětem plnění je kompletní provedení prací na stavbě „Odkanalizování oblastí ulic V Úvoze a Pod Vyhlídkou, Náchod – I. Etapa, SO O1 - stoka B – splašková kanalizace“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Vodovody a kanalizace a.s. Náchod z července 2014 pod zakázkovým číslem 705/14.
Jedná se o stavbu nové splaškové kanalizace z PP ULTRA RIB2 DN 250 SN 10 délky 149m.  Kanalizační šachty jsou INRA (šachty společné pro splaškovou a dešťovou kanalizaci). Stavba je provedena otevřeným výkopem.
Materiál pro výstavbu splaškové kanalizace si zhotovitel objedná u objednatele v rozsahu dle soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
2.2. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.
2.3. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného provozu na příjezdové místní komunikaci, dále přístup pro zásobování, vozidla požární ochrany a vozidla záchranné zdravotní služby do stávající zástavby a zařízení poblíž staveniště.
2.4.	Předmět smlouvy dále zahrnuje zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
3. Lhůty plnění
3.1.	Termín předání staveniště :	…… 2019
Zahájení prací :	…… 2019
Dokončení prací :	…… 2019
4. Cena díla
4.1.	Cena za provedení předmětu díla dle článku 2 této smlouvy o dílo je stanovena jako cena pevná v souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách.
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH:   	,- Kč
Součástí ceny není DPH, které bude účtováno v souladu s §92a zákona o dani z přidané hodnoty – přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
[bookmark: _GoBack]4.2.	Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované firmou Vodovody a kanalizace a.s. Náchod z 07/2014 pod zakázkovým číslem 705/14 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
4.3.	Veškeré vícepráce, méně-práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Na základě písemného soupisu více-prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny.
4.4.	V případě víceprací, které nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu budou oceněny cenami ÚRS Praha, a.s. se slevou -10% a to na základě směrných cen stavebních prací platnými v době jejich realizace.
4.5.	O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně-práce), ale v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
5.	Platební podmínky
5.1.	Práce budou hrazeny daňovými doklady do výše 90% smluvní ceny. Zbývající částka 10% bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a na základě protokolu o převzetí a předání díla.
5.2.	Splatnost daňových dokladů je 15 dní od jeho odeslání objednateli a potvrzeném převzetí objednatelem. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.
5.3.	Dílčí fakturace stavebních prací proběhne dílčími daňovými doklady vystavenými zhotovitelem na základě schválení a převzetí provedených prací, uvedených ve stavebním deníku. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy.
6. Staveniště a stavební deník
6.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště.
6.2.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením prací k užívání po celou dobu výstavby.
6.3.	Součástí předání staveniště ze strany objednatele bude :
	- projektová realizační dokumentace ve dvou vyhotoveních
Staveniště bude předáno písemnou formou protokolárním zápisem a bude prosto práv třetích osob. Objednatel zajistí zhotoviteli potřebná povolení ke vstupu na cizí pozemky, jakož i finanční náhradu třetím osobám, budou-li ji požadovat.
6.4.	Zhotovitel si zajistí potřebná povolení zvláštního užívání komunikací včetně dopravního značení.
6.5.	Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
6.6.	Vytyčení veškerých inženýrských sítí pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
6.7.	Zhotovitel je povinen zajistit obnovu vyjádření k sítím.
6.8.	Nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
6.9.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a dalších skutečnostech rozhodných pro realizaci díla. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
	- název, sídlo a IČO zhotovitele
	- název, sídlo a IČO objednatele
	- název, sídlo a IČO firmy (osoby) vykonávající technický dozor objednatele
	- přehled o skutečnostech týkajících se projektové dokumentace a vlastní realizace stavby
7. Provádění díla
7.1.	Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla a za škody způsobené svou činností třetí osobě. V případě jakýchkoliv škod zhotovitel provede bezplatně a bezodkladně jejich odstranění.
7.2.	Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu do výše plnění smlouvy.
7.3.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření konstrukcí a prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce a práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Pokud ve výše uvedené lhůtě objednatel neprovede kontrolu zakrývaných konstrukcí a prací, má se za to, že se zakrytím nebo znepřístupněním konstrukcí a prací souhlasí a zhotovitel je oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel dodatečně žádat odkrytí nebo zpřístupnění provedených konstrukcí a prací, provede zhotovitel tyto práce za úhradu.
7.4.	Objednatel a technický dozor objednatele (dále jen TDO) je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínu. Pokud TDO nebo zástupce objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací, ČSN nebo podmínkami této SOD, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen ihned zjednat nápravu.
7.5.	Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, za požární ochranu a za udržení pořádku na staveništi. Zhotovitel nesmí zaměstnat nevhodné pracovníky nebo osoby bez odbornosti stanovené pro provedení práce a osoby bez pracovního povolení.
7.6	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a předpisy související, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové dokumentace, v souladu s podmínkami této SOD, odpovídající požadavkům zadávací dokumentace, předpokládanému účelu díla a to s největší profesností a pozorností.
7.7.	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré podmínky stanovené v jednotlivých stavebních povoleních a obecné právní předpisy ve výstavbě.
8. Předání díla
8.1.	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. tj. zejména:
	- potřebné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů
	- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
	- zápisy o provedených zkouškách – tlaková zkouška vodovodu, kanalizace
	- zápis o zpětném vytyčení identifikačního vodiče vodovodu
	- kamerová prohlídka kanalizace
	- situace skutečného provedení díla, geodetické zaměření
	- doklady o předání pozemků dotčených výstavbou jejich vlastníkům
	- doklady o převzetí podzemních sítí dotčených výstavbou před zásypem
8.2. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání veškerých dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla.
9. Záruka díla
9.1.	Zhotovitel poskytuje na dílo lhůtu zodpovědnosti za vady (záruční lhůtu), která činí 
60 měsíců.
Tato lhůta se počítá od podepsání zápisu o předání a převzetí kompletního díla. U dodávek výrobků, zařízení a jiných předmětů pro provedení díla, dodávaných výrobci (dodavateli) s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se lhůta uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami. Záruční lhůta se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněně odmítl dílo převzít. Záruka se nevztahuje na činnosti, které musí objednatel provádět v rámci běžné údržby.
9.2.	V případě oprávněné reklamace ze strany objednatele, kterou je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou odstraní objednatel reklamovanou vadu :
· v případě havárie do 24 hodin
· v ostatních případech v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů, pokud klimatické podmínky nebudou bránit odstranění závady
10.	 Smluvní pokuty
10.1.	V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku ve lhůtě dle této SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně.
10.2.	Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně.
10.3.	V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých daňových dokladů ve lhůtách splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
11. Závěrečná ustanovení
11.1.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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