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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Č. smlouvy objednatele:
IRM/       /2014

Č. smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany
Objednatel:
Město Náchod

Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou 
Telefon:
491 405 111
IČ:
00272868

DIČ:
CZ00272868
Bankovní spojení:
Komerční banka Náchod, a.s. pob. Náchod

Číslo účtu:
222551/0100

K technickému jednání je oprávněn:
Bohuslav Voborník, technik, tel. 608 823 993


Eva Zákravská, technik, tel. 773 772 573
Technický dozor investora:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:

Se sídlem:


Zastoupený:


Místo podnikání:

Telefon:


Fax:


IČ:


DIČ:


Bankovní spojení:


Číslo účtu


K technickému jednání je oprávněn:


Podnikatel je zapsán u ………………………………….. pod č.j. …………………………………, ze dne …………….…..

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném ………………………………. oddíl ………, vložka ………….. 

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II.
Předmět a účel smlouvy
2.1.
Předmětem této smlouvy je provedení díla „Komunikace Vodárenská – Babí“
Dílo je členěno na tyto objekty:

1)
Cyklotrasa Vodárenská - Babí (úsek č. 1 km 0,410 - 0,750)

Navrhovaná cyklotrasa je vedena po stávající obslužné komunikaci a nezpevněné cesty v ulici Vodárenská v Náchodě ve stávajících směrových a šířkových poměrech v délce cca 340 m Stavební práce navazují na úpravu povrchu provedenou v roce 2013. Na komunikaci bude proveden kryt z asfaltového betonu a obalovaného kameniva včetně vyrovnávky příčného sklonu. V místě velkého podélného sklonu od km 0,480 po km 0,540 bude stávající komunikace rozšířena o nové konstrukční vrstvy a provedeno zpevnění podkladních vrstev výztužnou geomříží a zpevnění svahu biodegradační textilií. V místě vjezdů a vstupů bude provedeno výškové vyrovnání vjezdů a vstupů. Stavební práce končí v km 0,750, kde navazují na úpravu povrchu provedenou v roce 2013.

Výchozím bodem pro budované veřejné osvětlení je stávající světelný bod umístěný na sloupu NN označený 
v dokumentaci OS 9. Kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno kabelem CYKY J 4 x 10 mm2. Kabel CYKY J 4 x 10 mm2 bude uložen v celé délce trasy v kabelové chráničce KOPOFLEX KF 09090. Paralelně s napájecím kabelem bude do země položen zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm. Kabelové vedení bude propojeno na stávající vrchní síť VO v bodě „H“. Přechody z vrchní sítě VO na kabelové vedení v zemi bude odjištěno v přípojkové skříni SP 100/PSP 1P, 16 A.

2) Cyklostezka Vodárenská - Babí (úsek č. 2)

Tato část veřejné zakázky bude realizována pouze v případě, že Město Náchod obdrží příspěvek na stavbu cyklostezky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na rok 2014. Předpokládaný termín oznámení informace o schválení příspěvku je červenec 2014.
Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci stavebních prácí na tomto objektu pouze a jen tehdy, obdrží-li písemnou výzvu objednatele k zahájení prací.
Cyklostezka je navržena jako společná stezka pro cyklisty a chodce. Je vedena v trase stávající nezpevněné cesty. Cyklostezka začíná za domem čp. 1996 u stávajícího oplocení a končí napojením na místní komunikaci v ulici Modřínová před sjezdem na pozemek parc. č. 276/4 v k.ú. Babí. Konec úseku a začátek úseku bude napojen na stávající komunikace. Délka cyklostezky je 457,00 m. Je navržena jako obousměrná se dvěma jízdními pruhy šířky 2 x 1,50 m a nezpevněnou krajnicí o šířce 2 x 0,25 m. Celková šířka v koruně cyklostezky je 3,50 m.
2.2.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Komunikace Vodárenská – Babí“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovými dokumentacemi „Cyklotrasa Vodárenská - Babí (úsek č. 1)“ Zak.č.: 3189-10-3 z prosince 2010 a „Cyklostezka Vodárenská - Babí (úsek č. 2)“ Zak.č.: 3191–10–3 z ledna 2013 vypracovanými projekční kanceláří Optima spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, výkazem výměr, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne …..…......
Projektová dokumentace „Cyklotrasa Vodárenská - Babí (úsek č. 1)“ se člení na tyto objekty: 

SO 101 Cyklotrasa
SO 401 Veřejného osvětlení
Projektová dokumentace „Cyklostezka Vodárenská - Babí (úsek č. 2)“ se člení na tyto objekty:

SO 101 Cyklostezka
Podrobný popis díla je uveden v textové a výkresové části projektových dokumentací.
2.3.
Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektové dokumentace a výkazy výměr, že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2.4. Dílo bude realizováno za účelem 
Cyklotrasa (úsek č. 1) bude realizována za účelem zajištění obslužnosti přilehlých nemovitostí.
Cyklostezka (úsek č. 2) bude realizována za účelem propojení cyklistické a pěší dopravy mezi městskou částí Náchod – Babí a centrem města Náchod mimo stávající silniční síť. Cyklostezka zajistí vyšší bezpečnost cyklistického a pěšího provozu po komunikaci pro ně určené a bude sloužit k bezpečné dopravě cyklistů a pěších do zaměstnání a do škol z jedné části města do druhé a zpět.
Účelem díla je i jeho estetická stránka.

Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací.
2.5.
Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

· projektovými dokumentacemi uvedenými v bodě 2.2.; územním rozhodnutím č. 3199/2013-1 Spisová značka: 6159/2013/VÝST/Š (PD44569/2013) ze dne 31.7.2013 vydaným odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod, které nabylo právní moci dne 31.8.2013; územním rozhodnutím č. 3147/2013-1, Spisová zn.: 1862/2013/VÝST/Š ze dne 4.3.2013 vydaným odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod, které nabylo právní moci dne 2.3.2013; stavebním povolením č. 98/13 Spisová značka: 2504/ 2013/ODSH/JKU ze dne 7.3.2013 vydaným odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod, které nabylo právní moci dne 12.3.2013.
· požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou

· nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy

· platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
· pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury a podmínkami poskytovatele dotace. Zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly SFDI seznámen a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
2.8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

· veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
· veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
· potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
· bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),
· odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
· uvedení okolí místa plnění dotčeného prováděním díla do původního stavu,
· zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

2.9.
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu. 
2.10.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
III.

Doba a místo plnění
3.1.
Termín předpokládaného zahájení díla:
červen 2014


Termín ukončení díla a předání a převzetí díla:
do 30. září 2014
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo nejpozději do 30. září 2014 v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
3.3 Termín ukončení díla je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 9.1. této smlouvy.
IV.

Cena díla 

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 Občanského zákoníku.

4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.
4.3. Cena za zhotovení díla činí:
1) Cyklotrasa Vodárenská - Babí (úsek č. 1 km 0,410 - 0,750)

……………………………….
Kč bez DPH

……………….………………
Kč DPH 21%

……………………………….
Kč včetně DPH
2) Cyklostezka Vodárenská - Babí (úsek č. 2)
……………………………….
Kč bez DPH
……………….………………
Kč DPH 21%

……………………………….
Kč včetně DPH
4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

4.5. Cena může být měněna pouze v případě:

· změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 

· bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

· dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.


Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4.6.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.
4.7.
Méněpráce:


V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4.9. Součástí ceny je rovněž úhrada za aktualizaci vyjádření správců sítí, revizní zprávy, vytyčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí včetně případných kopaných sond, výškové a prostorové vytyčení stavby včetně průběžných geodetických prací, geodetická činnost související se zaměřením skutečného provedení stavby, chrániček, případné zaměření nových i přeložených inženýrských sítí, dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírek a dokumentace skutečného provedení díla.
V.

Platební podmínky
5.1st Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2.
Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

5.3.
Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne předložit měsíční fakturaci. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

5.4.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5.
Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.


Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

· obchodní jméno, IČ, DIČ zhotovitele,

· obchodní jméno, IČ, DIČ, objednatele,

· označení a číslo faktury,

· číslo smlouvy,

· den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH
· název díla: „Komunikace Vodárenská – Babí“,
· razítko a podpis oprávněné osoby,

· soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora,

5.6.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.7.
Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.
5.8.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
5.9.
Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.
5.10.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
6.1st Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.
6.2nd Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě. Zhotovitel potvrzuje převzetí projektových dokumentací „Cyklotrasa Vodárenská - Babí (úsek č. 1 km 0,410 - 0,750)“ a „Cyklostezka Vodárenská - Babí (úsek č. 2)“ v tištěné podobě.
6.3rd Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a zavazuje se čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
6.4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6.5. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd a bezpečné vstupy do dotčených objektů

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
6.7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
6.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění v den předání a převzetí díla objednatelem.

6.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6.12. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6.13. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

6.14. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

6.15. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ zhotovitele,
· název, sídlo, IČ objednatele,
· vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.
Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

6.16. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.

6.17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6.18. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

6.19. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám,musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob. Pojistná částka bude činit min. 2 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy.
6.20. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
6.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své subdodavatele.

6.22. Zhotovitel provede dílo osobně, a nebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.

6.23. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

6.24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

VII.

Způsob provedení díla
7.1.
Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. II (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

7.2.
Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení a 
v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

7.3.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

7.4.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.5.
Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla.

7.6. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.

VIII.

Předání díla

8.1.
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. Občanského zákoníku.

8.2.
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 pracovních dnů před termínem předání.

8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.


Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

· označení díla,

· označení objednatele a zhotovitele díla,

· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

· zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

· prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,

· prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány),

· datum a místo sepsání zápisu,

· jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,

· seznam převzaté dokumentace,

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

· datum ukončení záruky na dílo.

8.4.
Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
8.5.
Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zkoušky hutnící 2x,

· zápisy o prověření prací a o konstrukcích zakrytých v průběhu prací 2x,

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 2x,

· dokumentaci skutečného provedení díla 2x,
· originál stavebního deníku,

· geodetické zaměření stavby včetně chrániček (geodetické zaměření inženýrských sítí a chrániček provádět v otevřeném výkopu) 2x,

· dodací listy 2x,

· záruční listy 2x,

· veškeré další podklady potřebné pro provoz díla 2x,

· evidenci škod na zdraví a majetku 2x,
· jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

IX.

Smluvní pokuty

9.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.2. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.

9.4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

9.6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

X.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 48 měsíců od předání díla.

10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

10.6. V ostatním platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
XI.

Odpovědnost za škodu

11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.

11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.

11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

12.1.
Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

12.2.
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v Občanském zákoníku v platném znění.

12.3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 
· prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
· postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
12.4.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 Občanského zákoníku.
12.5.
Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
XIII.

Rozhodné právo a volba soudu

13.1.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

13.2.
Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.
XIV.

Závěrečná ujednání

14.1.
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.2.
Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
14.3.
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy

14.4.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.5.
Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
14.6.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

14.7.
Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

14.8.
Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.9.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Náchoda dne ……………..pod číslem usnesení ……………….
Přílohy:

Příloha č. 1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne ………….
V Náchodě dne ………………………
V ……………..………    dne ……………….
Objednatel:
Zhotovitel:

Město Náchod
…………………………………...............
………………………………………………
zastoupené Ing. Tomášem Šubertem
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