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SMLOUVA O DÍLO 
 
č. objednatele IRM/557/2019 č. zhotovitele ….. 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění 

k akci „Snížení energetické náro čnosti VO Náchod – 
EFEKT2019“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Náchod 
Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Datová schránka: gmtbqhx 

IČO:  00272868 
DIČ:  CZ00272868 

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Janem Birke – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
……………………., tel. ………………., e-mail ……………………….. 

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora: 
........................., IČO ….., tel. ........................., e-mail .....@..... 

I.2. Zhotovitel:   
Sídlo:  
Adresa pro doručování:  
Datová schránka:   
IČO:   
DIČ (v případě plátce DPH):  

zastoupený ve věcech smluvních:  

 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za 
jeho provedení. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo 
z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Státního programu na podporu 
úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2019 vyhlášeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Podprogramu P1 Investiční podpora realizace 
energeticky úsporných projektů, aktivity 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti 
veřejného osvětlení. 

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební a montážní práce vč. dodávek a služeb (dále též 
jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
„Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019“(dále též jen „veřejná zakázka“), 
včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména 
v technických dokumentech, jež jsou přílohami zadávací dokumentace – podklad pro světelně-
technické výpočty, technické požadavky na svítidla, sloupy a rozvaděče, mapa zatřídění (dále 
též jen „dokumentace stavby“). 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků (vč. provedení revize) a jeho předání objednateli. 

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich 
právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• ČSN EN 13201-2 (Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky)  
• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace 

stavby) a případné změny, doplnění či vysvětlení, 
• soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace 
• soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak 

byl součástí nabídky zhotovitele 
• část Závěrečné vyhodnocení akce (projektu) pravidel Státního programu na podporu 

úspor energie na období 2017-2021 – programu EFEKT 2 pro rok 2019, 
Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo 
vlastní text smlouvy a její přílohy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených 
dokumentů je jim znám. 

III. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 
30.10.2019 za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení 
termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů 
spadajících do doby tohoto prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má 
být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do 
doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve 
změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. 

Místem plnění jsou ulice Broumovská, Na Drážkách, U Zvoničky, Na Vyšehradě, Broumovská 
(Malé Poříčí), Lomená, Za Vodou, Na Brzdách, Havlíčkova, Kollárova, Plhovská, Kostelecká, 
Plhovské náměstí, Pod Kalvárií, Tylova, Průšova, Příkopy, Drtinovo náměstí, Jugoslávská, 
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Lidická, Na Skalce, Myslíkova, Odboje, Partyzánská, Pekelská, Pod Lipím, Pod Rozkoší, 
Zářeční, rozvaděče RVO 2, RVO 3, RVO 12, RVO 37 -  Na Drážkách, Malé Poříčí, Plhovské 
náměstí, Drtinovo náměstí.     

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH:       Kč 
•  DPH:               Kč 
• Cena vč. DPH:    Kč 

 
Část ceny za zhotovení díla je tvořena cenou za předpokládané způsobilé náklady 
v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – programu 
EFEKT 2 pro rok 2019. 
 
Cena za způsobilé náklady činí: 
 

• Cena bez DPH:    Kč 
•  DPH:    Kč 
• Cena vč. DPH:    Kč 
 

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky 
zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho 
úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, 
objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do 
položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je 
skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel 
se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na 
zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných 
skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se 
smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do 
doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, 
podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud 
zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve 
změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení 
díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně 
původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály 
oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na 
základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav), tedy platných 
v době realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS 
Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné na http://www.cs-urs.cz/. Konečné ocenění 
předmětných činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle 
této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované projektantem. 

 
IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při 
provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto 
nejsou k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní 
strany se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré možnosti či 
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požadavky snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění 
předmětných skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto 
odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této 
smlouvě, uzavřeného na podkladě změnového listu. 

IV.4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 
V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

IV.5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Cena za provedení díla bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla. Převzetí díla 
bude předcházet kontrolní měření osvětlenosti pozemních komunikací. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě účetních dokladů (faktur), 
kdy jedna faktura bude vystavena na způsobilé náklady a druhá faktura na nezpůsobilé náklady. 
Je-li faktura daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o 
dani z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba 
splatnosti se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

V.3. Smluvní strany sjednávají, že 

 faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí tyto údaje: 
• číslo smlouvy, 
• číslo faktury, 
• den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku), 
• razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
• název díla: „Snížení energetické náročnosti VO Náchod – EFEKT2019“, 
• větu: Projekt „Snížení energetické náročnosti VO Náchod – EFEKT2019“, č. projektu 

122D22100 9299, je spolufinancován z prostředků Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 – programu EFEKT 2 pro rok 2019. 

V.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci 
smluvních stran budou v této měně. 

V.5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) 
odsouhlasený objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, 
popřípadě jeho technickým dozorem. 

V.6. Jestliže faktura nebude obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
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v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury. 

V.7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

V.8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) 
v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé 
fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu 
bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady 
daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez 
příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za 
řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli 
nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 
jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 
vyměřeny správcem daně. 

VI. STAVENIŠT Ě 

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení 
díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté 
soukromých práv třetích osob, která by bránila provedení díla, do pěti kalendářních dní od 
uzavření této smlouvy. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor 
veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou 
záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah 
k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném 
úřadu touto smlouvou, případně též předávacím protokolem. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu 
s touto smlouvou.  

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VI.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále též jen 
„autorský dozor“) a technického dozoru investora, a to v přiměřeném rozsahu.  

VII. PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze se souhlasem objednatele. 

VII.3. 
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VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku a navrhne mu změnu smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může 
zhotovitel provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené 
lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla 
provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak 
za všechny škody, které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. 
Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a 
smluvních povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, osoby 
vykonávající technický dozor investora (dále též jen „TDI“), osoby vykonávající autorský 
dozor a koordinátora BOZP se považují za příkazy a požadavky objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá 
bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI. 

VII.6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 
realizace díla.  

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce 
ve věcech technických nebo TDI ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve 
stavebním deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na 
žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

VII.8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí 
omluvy nikdo nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn 
pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení 
termínu a úhradu nákladů s tím spojených. 

VII.9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI svou neúčast na 
kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale 
je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených. 

VII.10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu 
s ustanoveními odstavců VII.8. a VII.9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku 
k této smlouvě. 

VIII. P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 
předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 
kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním 
díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální 
užívání díla, zejména doklady následující: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x, 
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• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 2x, 
• revizní zkoušky 2x, 
• dokumentaci skutečného provedení díla 2x a 1x elektronicky ve formátu PDF, 
• originál stavebního deníku, 
• dodací listy 2x, 
• záruční listy 2x, 
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 2x, 
• evidenci škod na zdraví a majetku 2x, 
• technická dokumentace a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, 
podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

VIII.3. Následně objednatel prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických sdělí 
zhotoviteli alespoň e-mailem, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či 
nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce 45 denní akceptační lhůty, 
jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě 
neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě 
převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné 
vady. 

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, 
rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.2. a VIII.3. se pro další postup použije 
obdobně. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební a 
montážní práce a ……. měsíců na materiály a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí 
díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího 
odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-
mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná 
s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději 
do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, 
že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, 
anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že 
je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní 
důvody na straně objednatele, anebo klimatické podmínky. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-
li následně k jejímu doručení. 
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IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO P ŘÍPAD PRODLENÍ  

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, 
vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho 
části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou 
objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu 
odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště 
či s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 
úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v daném případě může z prodlení vzniknout též škoda v podobě nepřiznání dotace, 
anebo uložení povinnosti navrátit dotaci nebo její část.  

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE  

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň 
ve výši 3 000 000 Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50 000 Kč. Pojistné podmínky spolu 
se sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud 
k události, ze které vznikne škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo 
ke vznesení nároku na náhradu škody došlo později (do okamžiku promlčení nároku). 
Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. 

XII. DORU ČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. Připouští-li tato smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování 
elektronické zprávy i bez elektronického podpisu. 
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XIII. ZÁV ĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke 
dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit 
jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně měnit své 
kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v části I. této smlouvy; takováto změna 
nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-
mailu o této změně. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 
evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 
vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako 
osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č.                ze dne          . 

V Náchodě dne: ……………………. V …………… dne: ……………………. 

město Náchod …………………………………. 
Jan Birke, starosta města …………………………………. 
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