.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: IRM/374/2015
Cislo smlouvy zhotovitele: ................

l.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Nachod

Se sidlem: Masarykovo né[n. 40, 547 01 Nachod

Zastoupeny: Ing. Tomasem Subertem, mistostarostou

Telefon: 491405 111

ICO: 00272868

DIC: CZ00272868

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pob. Nachod

Cislo uctu: 222551/0100

K technickému jednani je opravnén: Miroslav Petr, technik, tel. 773 758 957, e-mail: m.petr@mestonachod.cz
Technicky dozor investora: Miroslav Petr, technik, tel. 773 758 957

Milan Suk, energetik, tel. 491 405 155
dale jen ,objednatel”

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupeny:

Telefon:

Fax:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo agtu:

K technickému jednani je opravnén:
Podnikatel je zapsan u .................. PO Cjerreeeriiiiiiiieecee e, Z€ .,

déle jen ,zhotovitel”

Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén k €innostem, které jsou pfedmétem pinéni dle této smlouvy.

I.
Pfedmét a ucel smlouvy

2.1. Predmétem dila je provedeni dila nazvaného ,Vefejné osvétleni mésta Nachod — IX. etapa“ (dodavka a montaz
vefejného osvétleni), dle projektové dokumentace ,Revitalizace vefejného osvétleni mésta Nachoda - IX. etapa“
obsahujici Pasport svételnych bodl, Technické podminky, Vykresy situace el. rozvodi VO - Nachod ul.
Béloveska, ul. Polska, m. & DobroSov, m. ¢. Lipi, m. €. PavliSov a Popis technického feSeni, vSe vypracovano
Zderikem Hasoriem, se sidlem Kvétna 1567/66, 680 01 Boskovice, zak.¢. H 02 — 77 - 15 a dle nabidkového
polozkového rozpoCtu zhotovitele ze dne .........cccceeeeee. , ktery je pfilohou €.1 této smlouvy a jeji nedilnou
soucasti.
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2.3

2.4.

2.5.

.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

Dilo* Vefejné osvétleni mésta Nachod - IX. etapa“ (€. rozhodnuti 122D14200 5210) je realizovano s dotaci ze
statniho rozpoctu V rdmci Statniho programu na podporu Uspor energie
a vyuziti obnovitelnych zdroju energie pro rok 2015 — Program EFEKT 2015.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dilo ,Verejné osvétleni mésta Nachod — IX. etapa“ véetné vSech
souvisejicich pInéni a praci (dale jen ,dilo*) na vlastni néklady a nebezpedi vrozsahu a za podminek
dohodnutych v této smlouvé a fadné dokon&ené dilo pfedat objednateli v rozsahu dle projektové dokumentace
,Revitalizace vefejného osvétleni mésta Nachoda — IX. etapa“ vypracované Zdefikem Hasofiem, se sidlem
Kvétna 1567/66, 680 01 Boskovice, zak.C. H 02 — 77 — 15 a dale touto smlouvou a nabidkovym polozkovym
rozpoCtem zhotovitele ze dne .................

Provedenim dila, {j. rekonstrukci vefejného osvétleni, se rozumi bezvadné provedeni vSech montaznich praci
vCetné dodavek potiebnych materidll nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti
souvisejicich s rekonstrukci véetné koordinacni a kompletaéni Einnosti.

Soucasti dila je dale:

« zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

* zajiténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN, pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni vSech protokoll,

* zajisténi atestl a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobkl a revizi zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zavad,

« zajisténi  véech  ostatnich  nezbytnych  zkouSek, atestt a revizi podle  CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila,

« uvedeni vSech povrch( dotéenych provadénim dila do pavodniho stavu.

Dilo bude realizovano za ucelem obnovy vefejného osvétleni, spoCivajici ve vyméné zastaralé svételné a
energetické pfenosové soustavy za moderni zafizeni s vysokou svételnou a energetickou uéinnosti. Provedenim
dila dojde k optimalizaci spotfeby el. energie pfi zachovani potfeby celoplodného rovnomérného osvétleni. Bude
provedena komplexni vyména stavajicich technicky nevyhovujicich svételnych bodl za nova modemi s vysokou
svételnou ucinnosti, s vysokym stupném kryti optické i elektrické asti IP, s moderni konstrukci krytl i zrcadla, a
to s ponechanim stavajicich kabelovych rozvod(i a nosnych prvkdi. Ugelem dila je téZ jeho funkéni a esteticka
stranka.

Zhotovitel prohladuje, ze si pfed uzavienim této smlouvy provéfil projektovou dokumentaci a polozkovy rozpocet
a Ze tyto odpovidaji skuteénosti, Ze se v pném rozsahu sezndmil s povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.1. a touto smlouvou,

pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho pozadavkl a
pokynU, jinak odpovida za Skodu tim zpdsobenou,

nabidkovym polozkovym rozpoCtem zhotovitele, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy,

platnymi pravnimi predpisy, zejména bezpednosti prace a v souladu s technickymi normami CSN,

pravidly Statniho programu na podporu Uspor energie a vyuziti obnovitelnych zdroji energie pro rok 2015 -
Program EFEKT 2015. Zhotovitel prohladuje, Ze byl pfed podpisem této smlouvy s pravidly programu
seznamen a zavazuje se tyto podminky dodrzovat.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vCetné v8ech souvisejicich plnéni a praci na vlastni naklady a nebezpeci
v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a Fadné dokoncené dilo pfedat objednateli v terminu
uvedeném v ¢l. llI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.
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2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

41.

42.

43.

44.

45.

.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

Zhotovitel zabezpe€i na svij naklad a své nebezpeci i vSechna souvisejici pinéni a prace, a to zejména:

veSkeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky, jako jsou napf. vedlej§i naklady zhotovitele souvisejici
s provedenim dila nebo jeho Casti, doprava, energie, mzdové pfiplatky za prace o svatcich, za prace prescas,
nepretrZity provoz a podobné, které vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.,
veskera povoleni a jiné nalezitosti potfebné k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila,
potfebnd povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znageni a projednani s pfislusnymi
organy,
bezpec€nostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikim, chodclm, vozidlim apod.),
likvidaci odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zaplaceni poplatku za uloZeni odpadu atd.,
uvedeni mista pInéni a jeho okoli dotéeného provadénim dila do pvodniho stavu,
zajiSténi a provedeni veSkerych praci dle platnych zakon(, norem a predpisu, dale atestu, certifikatd, zarucnich
list(, prohlaseni o shodé atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od projektové

dokumentace, této smlouvy, pravnich predpist a pravidel programu uvedeného v bodé 2.4. V opaéném pfipadé
odpovida za vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podminek
dohodnutych ve smlouvé.

.
Doba a misto plnéni

Termin pfedpokladaného zahajeni dila: srpen 2015

Termin ukongeni a pfedani dila: 30.11. 2015

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadné ukoncené dilo nejpozdéji do 30.11.2015 v misté pInéni dila na
zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnli
pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti.

DodrZeni terminu ukonceni a pfedani dila je zavazné a jeho poruseni mize byt divodem pro vyuctovani smluvni
pokuty podle ¢lanku IX. bodu 9.1. této smlouvy.

Mistem pInéni jsou komunikace Polska a Béloveska v Nachodé a komunikace v mistnich &astech Lipi, DobroSov
a Pavlisov.

V.
Cena dila

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran podle
ustanoveni § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach a v souladu s ustanovenim § 2620 ob&anského zakoniku.

Polozkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy. Zhotovitel zaruCuje
Uplnost shora uvedeného rozpoétu i jeho zavaznost.

Cena za zhotoveni dila €ini: ................. K¢ bez DPH

.................. DPH 21%

.................. K¢ véetné DPH
Cena uvedend v bodé 4.3. je maximalni — nejvySe pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici
s provedenim dila, véetné veSkerych reZii, zejména materiall, dopravy a nakladl, které zhotovitel v pribéhu
provadéni dila vynalozil pro zdarné dokonéeni dila. Zhotovitel nemize Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo jiné usili nebo jiné néklady, nez bylo pfedpokladano.
Cena mlZe byt ménéna pouze v pfipadé:

zmény danovych pfedpisl, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu pinéni,
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46.

4.7.

438.

5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou obsaZeny v zadavaci dokumentaci nebo
pokud objednatel vyloudi nékteré prace nebo dodavky zpfedmétu pinéni, jedna se tedy vzdy pouze
0 objednatelem pisemné pozadované viceprace nad ramec zadavaci dokumentace dle § 23 odst. 7 zakona ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a ménéprace oproti zadavaci
dokumentaci,

dojde-li ke zméné pfedmétu dila na zakladé odchylek a doplikd vyplyvajicich ze zakonl, nafizeni viady a
vyhlaSek, které nabyly platnosti a ucinnosti po podpisu smlouvy o dilo a spravnich rozhodnuti vydanych
spravnimi organy po podpisu smlouvy o dilo.

V pfipadé, Zze z uvedenych divodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani pfedvidat, bude nutné zménit rozsah
pfedmétu plnéni, se UCastnici zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé. Navrh dodatku ke smlouvé predioZi
zhotovitel.

Z jakychkoliv dalSich divodd nesmi byt cena dila ménéna.

Vicepréace:
Zhotovitel je opravnén provadét viceprace pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé.

Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny vcetné jejich ceny
objednatelem. Pokud zhotovitel provede viceprace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smiouve,
nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, nebot se ma dle dohody stran za to, Ze takové prace a
materialy byly souCasti ceny dila. Tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené Casti dila.

Ménéprace:
V pfipadé, Ze se nékteré prace z rozpottu nebudou realizovat, sniZi se cena dila o neprovedené prace ocenéné

jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v pfiloze €. 1 této smlouvy a smluvni cena bude upravena
dodatkem ke smlouve.

PrisluSna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych pfedpist v dobé zdanitelného plnéni.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Cena za dilo bude uhrazena objednatelem po pfedani a pfevzeti Fadné dokonceného dila na zakladé dafového
dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem na zakladé oboustranné odsouhlaseného soupisu provedenych praci,
dodavek a sluzeb.

Zhotovitel je povinen k datu pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila predioZit objednateli soupis provedenych
praci podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele, které technicky dozor investora odsouhlasi z hlediska
objemd a cen jednotlivych poloZek. Objednatel je povinen do tfetiho pracovniho dne od data pfedani a prevzeti
fadné dokonceného dila provést kontrolu soupisu provedenych praci. V pfipadé odsouhlaseni soupisu
provedenych praci je zhotovitel povinen do patého pracovniho dne ode dne odsouhlaseni soupisu provedenych
praci vystavit fakturu. Bez soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel ma pravo vratit fakturu
zhotoviteli zpét k dopInéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedo3lo k rozporu.

Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dn(i ode dne doruceni dafiového dokladu (faktury)
objednateli.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na danovém dokladu bude uvedeno mimo jiné:
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5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

- Cislo smlouvy,

- nazev projektu, resp. dila: ,Vefejné osvétleni mésta Nachod — IX. etapa“, Eislo rozhodnuti 122D14200 5210

- text o spolufinancovani akce: ,Akce je realizovana s dotaci ze statniho rozpoCtu v ramci Statniho programu na
podporu Uspor energie a vyuZiti obnovitelnych zdroji energie pro rok 2015°.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.
Pfilohou dafiového dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné Udaje) nebo nebude
pfilozen odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb, je objednatel opravnén takovou fakturu vratit
zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu se spravnymi naleZitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou Ihitou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova Ihita splatnosti zatne plynout dnem doruéeni opravené
faktury.

Cena za dilo je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na Ucet zhotovitele u penézniho Ustavu uvedeného v ¢lanku I.
této smlouvy nebo na vystavené fakture.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy néarok na smiuvni pokutu, je objednatel opravnén
odecist tuto Castku z faktury zhotovitele.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni dila na zakladé pfedavaciho protokolu v den uréeny po dohodé obou
smluvnich stran, nejpozdéji vSak v den zahajeni dila.

Objednatel pfed zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tisténé podobé.

Zhotovitel je povinen udrzovat v misté pInéni a na pfilehlych pozemcich porfadek a Cistotu a je povinen
neprodlené odstrariovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu s obecné platnymi pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit misto plnéni v den pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v misté pinéni, pozarni bezpeénost, ochranu
Zivotniho prostfedi a dodrzovani hygienickych predpisu.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé provadéni praci nesmi

byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedné nepodileji na provadéni dila, a
prostor musi byt zfetelné vymezen.

Zhotovitel prohladuje, Ze je k provadéni dila vybaven potfebnou mechanizaci a personalnim obsazenim.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dalSi mechanizace, které budou pouzity pro provadéni dila, byly
pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zavaznym pravnim a technickym pfedpistm.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
dila umoZnit a poskytnout objednateli pfi kontrole souéinnost.

Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel poruSuje svou povinnost, mize poZadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a
provadél dilo fadnym zpGsobem. Neudini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobé, mize objednatel odstoupit od
smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy.

Objednatel zajisti technicky dozor investora stavby. Zhotovitel umozni provadéni technického dozoru investora
v pIném rozsahu. Technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Materialy zhotovitele, které neodpovidaji projektové dokumentaci dila nebo poZadavkiim objednatele, nevyhovuii
pfedepsanym parametrim nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranény z mista pinéni ve
Ihuté stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne pfevzeti mista plnéni
do doby pfedani fadné provedeného dila. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel zaznamy o pracich a
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

.verejné os¥tleni mesta Nachod - IX. etapa“

sluzbach, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vSechny
skuteCnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté a Casovém postupu praci,
jejich jakosti, zdtivodnéni odchylek (Casovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
obchodni firma, sidlo, ICO zhotovitele,
nazev, sidlo, ICO objednatele,
vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné pripisové kopii, kterou si miZe objednatel vyZzadat jako pfilohu k soupisu
provedenych praci a sluzeb. VeSkeré listy stavebniho deniku musi byt oCislovany. V pfipadé, Ze je postupné
pouzito vice stavebnich denik(, musi byt v zahlavi kazdého z nich uvedeno od kdy do kdy byl denik veden a jeho
pofadové Cislo.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt vynechana volna mista. Pokud je
nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho deniku jesté neni zcela popsana, pak se zbyvajici
Cast stranky originalu i kopie proskrtne.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim zhotovitele pfipojovat své
stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se tyce Ihat pro plnéni dila nebo upozoriiovani
na vady.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu. Po uplynuti této Ihity se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel pfedlozi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vzdy na poZadani nebo podle dohodnutého
harmonogramu, nejméné vsak 1x mésicné.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poSkozenim.

Zménove listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku, vést
pro Ucely Fadné, pribézné a presné evidence samostatné zménové listy. Do zménovych listl zapisuje zhotovitel
zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veskeré viceprace
nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listd
uveést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a
navrh na zvySeni Ci snizeni ceny. Objednatel se k témto z&pisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdé;i
v8ak do 7 pracovnich dni od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v
stavebnim deniku a pfesné urCeni, kde a kdy viceprace vznikly a zjakého divodu. Zmeénovy list musi byt
podepsan objednatelem a slouzi jako podklad pro pfipadny dodatek smlouvy o dilo. Bez podepsaného
zménového listu se ma za to, Ze prace i material, pouZity ke zhotoveni dila, byly sou¢asti pfedmétu dila a byly
zahrnuty v jeho cené.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Skodach na zdravi a majetku zplsobenych pfi Einnosti
zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a vSechny tyto Skody bezodkladné oznamovat
objednateli.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrzovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi odpovédnosti za Skodu na
majetku a zdravi osob u spoleénosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v Ceské republice. Pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt sjednano mezi zhotovitelem jako
pojisténym a pojistovnou pro pfipad odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterd mulze nastat v souvislosti
s provadénim ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy, stim, ze zhotovitel je odpovédny za Skodu, ktera je
vysledkem jeho &innosti nebo vyplyva z poruseni obecné zavaznych pravnich pfedpisy a této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele 0 zméné nebo ukonceni pojistné smlouvy o pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi a osob. Pojistna ¢astka bude €init min. 2 000 000,- K&. Zhotovitel je
povinen kopii této pojistné smlouvy predlozit objednateli ke dni podpisu smlouvy.
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Pokud zhotovitel zplsobi svou €innosti objednateli Skodu, je povinen ji v pIné vy3i uhradit.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat vesSkeré originaly GUéetnich dokladi a originaly dal$ich dokumentl
souvisejicich s provadénim dila. Ugetni doklady budou uchovany zplisobem uvedenym v zakoné &. 563/1991
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Zhotovitel je povinen Fadné uchovavat dokumentaci souvisejici
s dilem (smlouvu, zapisy, stavebni denik atd.), a to po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladu
souvisejicich s pinénim této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele veskeré doklady
tykajici se dila dle této smlouvy, a to v dobé do uplynuti 10 let od pfedani a pfevzeti dila objednatelem. Zhotovitel
je povinen pienést tento zavazek i na své subdodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a
0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdgjSich pfedpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajl a vytvorit kontrolnim organdm
podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

VILI.
Zpusob provedeni dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost s odbornou péci
v rozsahu ¢l. II. (pfedmét smlouvy) jeho Fadnym dokoncenim a pfedanim pfedmétu dila objednateli v misté jeho
provadéni. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi vefejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci dila.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo subdodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni dila a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Nebezpec€i Skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista pinéni dila az do doby prevzeti
dokonceného dila objednatelem.

Plvodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti likvidaci tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veSkeré pfijezdové komunikace nebo jind vefejna prostranstvi na svij naklad,
zpUsobi-li jejich znedisténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi feSeni vSech otazek souvisejicich s provadénim
dila.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna za objednatele ¢init tyto ukony:
pfedat a pfevzit stavenisté,
kontrolovat provadéni praci ve smyslu § 2593 ob&anského zakoniku,
kontrolovat ¢innost zhotovitele v misté plnéni dila,
odsouhlasovat soupis provedenych praci a dodavek,
svolavat kontrolni dny a ucastnit se jich,
ostatni Ukony ze strany objednatele je opravnén Cinit technicky dozor nebo jiny pracovnik objednatele pouze na
zakladé povéreni (plné moci) udéleného osobou opravnénou za objednatele jednat ve vécech smluvnich.
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VIl
Predani dila
Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén, je-li dilo dokon¢eno a pfedano v souladu s ust. § 2604 a nasl.
ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dnl pred terminem pfedani.

O predani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepiSi zapis, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfebira
nebo nepfebira, a pokud ne, z jakych ddvodu.

Tento zépis vyhotovi zhotovitel a bude obsahovat:
oznaceni dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
zah3jeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
prohlaseni objednatele a divody pfipadného neprevzeti dila,
prohlaseni objednatele, Ze dilo pfebira s vyhradami i bez vyhrad (pokud s vyhradami, tak tyto vyhrady musi
byt specifikovany),
datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele,
seznam pfevzaté dokumentace,
soupis naklad(i od zahajeni po dokonceni dila.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych za
objednatele a zhotovitele.

Spolu s dilem pfeda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to zejména:
zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald 2x,
zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni a provedenych reviznich a provoznich zkouskéch 2x,
dokumentaci skuteéného provedeni dila 2x,
original stavebniho deniku.

Bez téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

IX.
Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel neodevzda dilo uvedené v ¢lanku Il. v terminu uvedeném v ¢lanku lll., zavazuje se zaplatit
sjednanou smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

Nejpozdégji v den odevzdani a pfevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto plnéni a upravit jej
podle projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak neuéini, zavazuje se zaplatit sjednanou
smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni.

Jestlize zhotovitel nenastoupi nejpozdéji do 2 dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem nebo v jiné
sjednané |h(té k odstranéni reklamovanych vad, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve
vysi 3 000,- KE za kazdy i zapocaty den prodleni bez ohledu na pocet vad.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendafnich dn ode dne doruceni vyuctovani smluvni
pokuty. Zaplacenim smiluvni pokuty nejsou dotéena préva objednatele na nahradu Skody vzniklé porusenim
téze pravni povinnosti, pokud vySe Skody pfesahuje smiuvni pokutu.

Doruceni vyuétovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se méa zasilka za doru¢enou dnem jejiho uloZeni, byla-li odeslana
doporucéené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je spinéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.
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Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé o dilo a objednatel
v disledku tohoto nespini podminky Cerpani investi¢ni dotace ve Statnim programu na podporu Uspor energie
a vyuziti obnovitelnych zdroji energie pro rok 2015 — Program EFEKT 2015 a nebude tak opravnén Cerpat
dotaci na spolufinancovani pfedmétu dila nebo jeho Casti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji Cast,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi takto nedoCerpané popf. vracené dotace.

X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pravidly
dotace, platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce:

- na montazni prace: 60 mésicl od predani dila

- na zafizeni a vyrobky: 24 mésicl od pfedani dila

Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbyteného odkladu po jejich zjisténi.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni reklamovanych vad do dvou dnli ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se fidi ustanovenim § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku.
Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaruéni doby nezapogitava.

V ostatnim plati pfislu$na ustanoveni obCanského zakoniku.

XI.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfedani a pfevzeti celého dila.

Pokud zhotovitel zpusobi pfi provadéni dila $kodu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen ji v piné vysi
uhradit; jakoz i Skodu zpusobenou tfeti osobou v dobé od pfedani mista pInéni do ukonéeni a pfedani dila
véetné vyklizeni a vyCisténi mista plnéni.

Skodu je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, e takova pohledavka
neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani této Skody v souladu s touto
smlouvou, ve sjednané Ih(té splatnosti, tj. do 14 dnl ode dne doruceni tohoto vyuctovani. Doruceni tohoto
vyuctovani se provede osobné nebo doporucené prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb & jinym
vhodnym zpUsobem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych, toxickych &i jinych
Skodlivych latek v misté pInéni.

Povinnost zaplatit Skodu je spinéna pfipsanim &astky na ucet objednatele.
Xl
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukongit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zru$eni prav a zavazk( musi
byt pisemna, jinak je neplatna.

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v obéanském zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné poruSuje smlouvu. Za podstatné
poruseni této smlouvy se povazuje zejména:
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prodleni zhotovitele s Fadnym dokon&enim a pfedanim dila del§im nez 20 dnd,
postup zhotovitele pfi provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci, pouZiti materialt, které neodpovidaji
projektové dokumentaci nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy z diivod( uvedenych v § 2593 ob¢anského zakoniku.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je u€inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.

XIlI.
Rozhodné pravo a volba soudu

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se fidi pravnim fadem Ceské
republiky.

Strany se zavazuji veSkeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany vyslovné dohodly, ze
pfislusny k projednavani spord, které by se nepodafilo vyfesit smirné, bude mistné a vécné pfislusny obecny
soud objednatele.

XIv.
Zavére¢na ujednani
Tato smlouva muze byt ménéna ¢i doplfiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran. Veskeré zmény (i

dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné. V pfipadé zaniku zavazku pred spinénim
dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaju v informacnich systémech. Zhotovitel déle souhlasi se zvefejnénim
Udaji podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a
zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Obé strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vile, urcité, srozumitelné a v souladu
s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.
Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce smiuvnich stran.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se ob& smluvni strany
pfislusnym ustanovenim ob¢anského zakoniku.

Veskeré pfilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Nachoda dne ........ 2015 pod Cislem usneseni ............

1) Nabidkovy polozkovy rozpoget zhotovitele ze dne ....................

V' Nachodé dne ...........cccceeevnnennn Vi dne ..o
Objednatel: Zhotovitel:

Mésto Nachod

zast. Ing. Toma$em Subertem zast. ..o,

mistostarostou
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