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1.

Uvod

Do pfehledu pfedbéznych a vSeobecnych polozek jsou zahrnuty veSkeré dodavky a Cinnosti, které bude
nezbytné realizovat v souvislosti pfipravou stavby, jeji realizaci, ukonenim a pfedanim dila.

Zhotovitel zajisti veSkeré Cinnosti popsané u jednotlivych polozek a veSkeré naklady s tim spojené
zapocita do ceny poloZek uvadénych ve vykazu vymér.

Doplnujici prazkumy

Doplnujici prizkumy budou dle uvazeni zhotovitele provedeny v ramci stavby pfed jejim zahajenim.
Jejich vymezeni (prizkum podzemnich pfekazek a.j.) a popis jejich provadéni pro provedeni stavby a
zajisténi hladkého prubéhu stavby bude véetné finanéniho ocenéni uvedeno v nabidce.

Pasportizace stavajicich objektl — inventariza¢ni prohlidky

Pred zacatkem vystavby musi zhotovitel zdokumentovat vychozi stav veskerych stavebnich objekt
(rodinné a bytové domy) v okoli stavenisté (tzn. provést jejich pasportizaci) pokud mohou byt tyto objekty
realizaci akce ohrozeny.

Tento pozadavek se tyka i vefejnych komunikaci v mistech pfekopt, napojeni pfistupovych komunikaci
k jednotlivym rodinnym domudm, (pfipadné zamkové dlazby, obrubniky apod., které by mohly byt naruseny
vystavbou).

V celém rozsahu staveni$té bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych pro vystavbu (video, foto).
Popis rozsahu pasportizace sledovani bude navrzen zhotovitelem v nabidce.

4. VsSeobecné polozky

4.1

OZNACENI STAVBY

Zhotovitel zajisti a bude udrZovat oznaceni stavby v souladu s poZadavky stavebniho zakona a dalSich
predpist. Po skonéeni stavby provede jeho demontaz.

Zhotovitel zajisti na své naklady vyrobu, projednani a zajisténi povoleni umisténi, dodavku a instalaci 1
ks stavenisStniho velkoploSného informaéniho panelu (oznaleni stavby), (rozméry, Clenéni, vsSe dle
pozadavk( stavebniho zakona a EU - viz Graficky manual OPZP. Po skonéeni stavby provede jeho
demontaz.

Panel bude umistén na pozemku objednatele a jim pronajatych pozemcich. Panely budou umistény na
mistech uréenych objednatelem.

Zhotovitel v dostateéném predstihu obdrzi od objednatele vzor feSeni informacénich panell s tim, Ze jeho
kone&na podoba bude odsouhlasena objednatelem.

Informace uvedené na informaénim panelu budou chranény proti poskozeni zpUsobeném podcasim,
klimatickymi G€inky a sluneé&nim zafenim.

Material:

- plast, ocelovy nebo hlinikovy plech,

- ram konstrukce — ocel (dostate¢né tuhy zabrarujici deformaci),

- stojky — ocel nebo hlinik (dostate¢né tuhé zabranujici zborceni konstrukce),

- povrch ocelovych ¢asti bude vhodné upraven — pozinkovan nebo natfen zakladovou barvou
a dvojnasobnym krycim natérem.
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Informacni panely budou odstranény nejpozdéiji do 60 dnl po vydani protokolu o pfedani dila dle smlouvy
o dilo. Zhotovitel je odpovédny za stav informacnich panell (zajisti jejich opravu v pfipadé jejich
poSkozeni).

Polozka obsahuje pravidelnou udrzbu (pfedevsim ¢isténi) paneld, jejich odstranéni ve shora uvedeném
terminu a jeho naslednou likvidaci.

4.2 HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN

Zhotovitel zajisti vypracovani jednoduchého planu pro pfipad havarie a pro pfipad povodriové situace na
Metuji.

4.3 STAVENISTE

Vyty€eni stavenisté — zhotovitel zodpovida a provede na své naklady vytyCeni stavenisté. Toto vytyCeni
a vyznaceni v terénu bude provedeno opravnénym geodetem. Do této polozky budou zahrnuty i naklady
spojené se zabezpecenim vytyCovacich bod(.

Ovéfeni a vyty€eni inZzenyrskych siti v prostoru staveni§té — v dokumentaci pro provadéni stavby jsou
orientatné zakresleny zjisténé podzemni a nadzemni inZzenyrské sité - trubni a kabelové rozvody.
Zhotovitel provede na své naklady jejich ovéfeni u jejich spravcli a zajisti pfed zahajenim stavby jejich
vyty€eni. Pokud neni mozné provést vytyCeni jejich vyskytu, bude toto ovéfeni provedeno pomoci ruéné
kopanych sond. O vyty€eni jednotlivych inZenyrskych siti bude proveden zapis do stavebniho deniku,
nebo samostatny protokol, podepsany obéma stranami (zhotovitelem i pfisluSnym spravcem). Polozka
zahrnuje rovnéz naklady na identifikaci a odstranéni neznamych podzemnich siti a jinych objektt, které
budou nalezeny pfi realizaci této akce a které nebude schopen objednatel pfi pfedani stavenisté urdit.
Tyka se i siti ke kterym nebude mozné dohledat jejich spravce.

Skody na inZenyrskych sitich — dojde—li k pogkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je zhotovitel povinen na
své naklady bezodkladné uvést poSkozené sité do puvodniho stavu resp. do provozu. VeSkeré naklady
na uvedeni siti do provozu hradi zhotovitel, véetné nakladl na odstranéni vzniklych Skod ( souvisejicich
s poSkozenim siti), pokut apod.

Zafizeni_stavenisté a mezideponie - Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté a vesSkeré potiebné
mezideponie materialu pro stavbu tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich. Soucasné odpovida po ukoncéeni stavby za uvedeni stavenist¢ do puvodniho nebo
projektovaného stavu. V pfipadé, Ze pro realizaci stavby potfebuje zhotovitel jesté dalSi pozemky,
provede vesSkeré Cinnosti potfebné pro jejich zajisténi na své naklady. Vzniknou-li pfi provozovani zafizeni
stavenisté a mezideponii jakékoliv Skody, za jejich odstranéni a Uhradu odpovida zhotovitel.

VesSkeré naklady spojené se zafizenim stavenisté, s vybudovanim zafizeni staveni$té a mezideponii,
jejich provozovanim, udrzbou a jejich uvedenim do plvodniho nebo projektovaného stavu budou
zahrnuty do této polozky.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojisténi, udrzbu objektl zafizeni stavenisté a deponii materialu a
jejich ostrahu. Zhotovitel zajistuje, aby provozem zafizeni staveni$té nedochazelo k ohrozeni bezpecnosti
prace (i pracovnikl provozovatele) a Zivotniho prostiedi,

Napojeni kanalizaci - zhotovitel si s provozovatelem kanalizace smluvné zajisti pfipojeni na kanalizaci
a provedeni v8ech zkouSek poZadovanych k pfedani a pfevzeti.

Zajisténi potfebnych médii mimo areal stavenisté — V pfipadé, ze bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
stavby média v mnozstvi &i jinych parametrech, ktera nebudou schopna umoznit odbérna mista uvnitf
stavenisté, zaijisti si zhotovitel — v€etné projednani s pfislusnymi spravci — nova odbérna mista. Soucasné
zajisti i nové rozvody t&chto médii na hranice stavenisté a uvnitf stavenisté.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych médii a tyto
uhradit.

Likvidace stavenisté - po ukoncéeni stavby zhotovitel uvede stavenisté do puvodniho nebo projektovaného
stavu vCéetné likvidace veskerych, vystavbou vzniklych, odpadl. Stavenisté bude vyklizeno do 1 mésice
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po pfedani a pfevzeti.

44 OCHRANA GEODETICKYCH BODU PRED POSKOZENIM

Zhotovitel stavby zajisti, Ze pfipadné stavajici geodetické body v obvodu staveni$té nebudou stavebni
¢innosti poSkozeny nebo budou po dohodé s pfislusnym Katastralnim ufadem na naklady zhotovitele
premistény.

4.5 PRACOVISTE PRO KONTROLY REALIZACE STAVBY

S ohledem na rozsah stavby nebude na této stavbé zfizovana kancelaf pro potfeby kontroly realizace
stavby pracovisté pro Dozor stavby a pro Spravce stavby.

V pfipadé nutnosti si zhotovitel na své naklady zajisti pouze krytou sklddku materialu, nafadi a misto pro
umisténi chemického WC.

4.6 CERPANi PODZEMNIi VODY

PFi vystavbé ve spodni ¢asti stavby (v okoli Metuje) bude nezbytné zajistit snizeni hladiny podzemni vody
jejim pfecerpanim do feky Metuje.

Zhotovitel v ramci této polozky

- provede potiebné zemni prace,

- vybuduje potfebny pocet Eerpacich studni,

- osadi nutny pocet Cerpadel o potfebném vykonu,

- bude snizovat hladinu podzemni vody trvale po celou dobu nutnou k realizaci a pfipadnému zkouSeni
jednotlivych objektlt (zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky).

Ve vykresové &asti projektu nejsou vyznaceny studny, ryhy pro odvodnéni atd..

Zhotovitel provede doCasné studny v poCtu a poloze podle skuteCnych potfeb v zavislosti na asovém
planu vystavby a na realném pfitoku podzemni vody do jamy. Soucasti dodavky jsou i veSkera nutna
potrubi i hadice vytlaku az po recipient a pfi trvalych pfitocich do jamy nahradni zdroj elektrické energie
pro moznost Cerpani pfi vypadku elektrické energie.

Naklady spojené s provozem téchto zafizeni — najem — a naklady na energie pro jejich provoz jsou
zahrnuty do této polozZky.

Po ukonéeni ¢erpani budou studny zruSeny béhem provadéni zpétnych zasypa.

Ostatni pozadavky :
- vykopova jama bude chranéna proti zaliti srazkovou vodou (napf. zemnim valem).
- zakladova spara bude chranéna proti rozbfednuti, event. jinym nepFiznivym vlivam.

4.7 PROVIZORNI ZARIiZENi PO PRECERPAVANiI ODPADNICH VOD PO DOBU REALIZACE

Tato poloZka zahrnuje v8echny naklady:

- na odstaveni objektl a potrubi z provozu

- na vypousténi objektl a potrubi odstavovanych z provozu

- na provizorni pfeCerpavani odpadnich vod ze stavbou dotéenych zafizeni a stok

Provizorni zafizeni potfebna po dobu vystavby jsou v majetku zhotovitele, ktery si je po ukonéeni stavby
odveze. Do polozky zhotovitel zahrne také naklady spojené s montazi a demontazi provizornich zafizeni.

4.8 ZAJISTENi A OSVETLENi VYKOPU A PREKOPU

Protoze realizace akce bude probihat za provozu na komunikacich v okoli stavenisté, zajisti zhotovitel
stavby fadné zajisténi a osvétleni vSech vykopl a pfekopu, pfipadné tam kde se pfedpoklada pohyb osob
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budou zfizeny mustky v Sifce min. 1,3 m.

LIKVIDACE ODPADU

Zhotovitel zajisti likvidaci veSkeré nevhodné a prebyte¢né zeminy a vSech odpadd vznikajicich pfi
vystavbé. Zhotovitel si musi v ramci pfipravy nabidky provéfit a projednat moznosti skladkovani a podle
vysledku provést ocenéni véetné nakladu na dopravu.

Pfebyte¢na zemina bude odvazena napf. na skladku ve do Rtyné v Podkrkono$i, popf. Kfovic, stavebni
sut, Zivice na skladku do Velkého Pofici.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno
skuteéné mnozstvi vzniklych odpadu a zpusob jejich vyuziti &i likvidace.

0 FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace z priibéhu stavby - jedna sada barevnych fotografii archivovano a pfedano na CD
(min. 20 ks, min. rozmeér 9 x 13 cm, 300 dpi) za kazdy mésic vystavby - dokumentujicich postup vystavby.
Fotografie budou uspofadany do alb s popisy, stru¢né urc€ujicimi misto a pfedmét fotografie.
Snimky budou pravidelné zalohovany na CD nebo DVD a pravidelné pfedavany objednateli.

1 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skuteCného provedeni. Dokumentace podléha odsouhlaseni
objednatelem a spravcem stavby. Dokumentace skuteéného provedeni dila bude zhotovitelem
vypracovana v rozsahu pfilohy €.3 vyhl. 499/2006 Sb..

Zasady pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni :

- Zhotovitel bude v pribéhu stavby systematicky do vyhotovené dokumentace stavby zaznamenavat
béhem vystavby zmény, tyto zmény bude pfedavat zpracovateli dokumentace skute€ného provedeni
stavby.

- Stavba bude po jejim dokon&enim geodeticky zaméfena v soufadnicovém systému S-JTSK a ve
vy8kovém systému Bpv, k ttmto &innostem pfizve odborného geodeta (zeméméiiCského inZzenyra),
zameéfovani a zpracovani bude realizovano v rozsahu a formé podle smérnice objednatele. Vedeni
budou zamé&fovana zasadné pfed zahrnutim v soufadnicich x, y, z.

- Zpracovatel dokumentace vypracuje dvé vyhotoveni kompletni projektové dokumentace opravené
podle skute€nosti, ke zpracovani pouZije geodetické zaméfeni. Nasledné bude tato dokumentace
predana spravci stavby ke kontrole a ke schvaleni.

- Po jejim odsouhlaseni bude zpracovan C(istopis dokumentace skuteéného provedeni v Sesti
vyhotovenich v tisténé formé a v 1 kopii v elektronické editovatelné podobé na CD-ROM ve formatech
MS Office (textové a tabulkové c&asti), dwg (vykresy). Dokumentace bude pfedana k uzZivani
Objednateli, a to nejpozdéji k terminu pfedani a prevzeti celého dila.

- Mimo to bude pfedano objednateli i jedno vyhotoveni geodetické dokumentace - geodetického
zaméreni.

2 GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zaméreni musi obsahovat nasledujici nalezitosti:

- technicka zprava

- seznam souradnic a vySek trasy inZenyrské sité - seznam musi obsahovat Cislo bodu, soufadnice X,
Y, Z a poznamku se slovnim popisem zafizeni

- seznam parcel dotéenych trasou inZzenyrskeé sité

- zakres polohy novych objektl a trasy inz. sité do snimku KN
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zakres polohy novych objektd a vykres trasy inz. sité - pro zaméfeni skutecného stavu musi byt pouzit
soufadnicovy systém JTSK a vySkovy systém Baltsky po vyrovnani. PoZadovana pfesnost
podrobnych bodd polohopisu a priibéhu inZz. siti je charakterizovana stfedni polohou soufadnicovou
chybou +/- 0,14 m ( 3. tfida pfesnosti ). Sou€asti geodetického zaméreni je i u€elovd mapa nejblizSiho
okoli, obsahujici standardni prvky polohopisu a vySkopisu zobrazované v béznych ucelovych mapach.
vykres s polohou novych objektl a tras inZenyrskych siti bude pfedan v digitalni podobé - ve formatu
*.dwg.

DOKLADY POZADOVANE K PREDANIi A PREVZETi DILA

K pfedani a pfrevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené doklady a &innosti spojené s jejich
ziskanim (nebude-li v pribéhu realizace dohodnuto jinak). PoZadované doklady budou pfedany ve dvou
vyhotovenich v Ceském jazyce.

Prehled dokladl a ¢innosti :

414

zapis o odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji Easti potvrzeny ucastniky Fizeni v€. dokladu o odstranéni
vad v tomto zapise uvedenych,

kolaudacni rozhodnuti v€etné nabyti jeho pravni moci a dokladu o pfipadném odstranéni vad v tomto
dokumentu uvedenych, popf. povoleni pfed€asného uzivani u nékterych Casti stavby, které bude
nutné uvést do provozu jesté pfed Uplnym dokond&enim celé stavby,

pofizovaci naklady pfedavaného dila,

dokumentace skuteéného provedeni stavebnich objektt a provoznich soubort

ke vSem vyrobkim, které budou zabudovany do dila doklady dle zakona €.22/97 Sb. (o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu) v platném znéni a souvisejicich
vyhlasek,

atesty dodanych materiald na stavbu

doklady o zkouskach vodotésnosti, tlakovych zkouskach, zkouskach prachodnosti, zkouskach tésnosti
a videozaznam z prohlidky neprileznych &asti gravitacnich ¢&asti kanalizaénich stok (véetné
protokolu), zkouskach hutnéni, popf. dalsi doklady pozadované dal$imi normami a obecné platnymi
pfedpisy a nafizenimi ,

doklady o vyty€eni stavby opravnénou osobou

doklady o vyty&eni podz. zafizeni jejich spravci

zameéfeni skute¢ného provedeni stavby opravnénou osobou (viz vyse)

revizni zpravy o zkouskach zafizeni (véetné vSech ptiloh) dle norem a pfedpis platnych v CR, 1.
predevsim:

doklady o likvidaci vSech odpad(l vzniklych v priibéhu realizace stavby v souladu se zak.185/2001 Sb.
v platném znéni

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

doklady o zpétném pfedani dotéenych pozemkl maijitelim

popis a zdlvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni

zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni

original stavebniho deniku

dal$i doklady dle pozadavku Spravce stavby potfebné k provozu, vydani potfebnych vyjadfeni organu
statni spravy nebo potfebnych spravnich rozhodnuti, apod.

INDIVIDUALNI, KOMPLEXNi A GARANCNi ZKOUSKY

PFi provadéni individualnich, komplexnich a garan¢nich zkouSek bude zhotovitel postupovat podle TNV
75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni.

Zhotovitel bude pfedpokladat, ze stavba bude realizovana po Castech a po Castech bude probihat i
systém individualnich a komplexnich zkouSek. Po dokonceni vSech stavebnich objektl a provoznich

-5-
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soubort bude provedeno komplexni odzkousSeni celé stavby kanalizace.
NiZe uvedené zkousky provadi Zhotovitel. Individuaini a komplexni zkousky zajistuje zhotovitel véetné
médii k tomu potfebnych a v€etné likvidace odpadui produkovanych v dobé zkousek.

415 DOPRAVNI ZNACENI

Do polozky dopravni znaceni jsou zahrnuty naklady spojené s osazenim dopravniho znaceni v pribéhu
realizace akce, v€etné znaceni objizdnych tras. Po skon&eni stavby se provede jeho demontaz.

416 OPRAVA NEMOVITOSTi POSKOZENYCH STAVEBNI CINNOSTI

PoloZzka predstavuje naklady na opravu a zbudovani objektll (napf. oploceni) poskozenych nebo
zni¢enych b&hem stavby.

4.17 OPATRENI PROTI ZVYSENEMU HLUKU V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI

Polozka obsahuje naklady na opatfeni, ktera feSi zvySeni hladiny hluku béhem provadéni stavebnich
praci.

Opateni budou mj. zahrnovat - s ohledem na okolni zastavbu - i naklady spojené s omezenim pracovni
doby nebo doby pro manipulaci s t&Zkou technikou, nebo jind opatfeni vyplyvajici nejen z obecné
platnych pfedpist, vyhlasek a norem.

4.18 KOMPLETACNI CINNOST - INZENYRSKA CINNOST DODAVATELSKA

Koordinovat prace poddodavatelll na zakladé projektu, provadét vécné a cenové kontroly véetné prejimky
a zajistovat plnéni dil€ich termind dodavky.

Zajistovat provoz a udrzbu zafizeni stavenisté véetné spolenych socialnich a provoznich objektl i pro
poddodavatele.

Prevzit stavenisté pro stavebni ¢ast stavby a zafizeni stavenisté a pfedavat jeho ¢asti poddodavateltm,
Zuc&astnit se vyhodnocovaciho fizeni, kolaudace a pfedani stavby do uzivani.
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