
ODKANALIZOVÁNÍ OBLASTÍ ULIC V ÚVOZU A POD VYHLÍDKOU, NÁCHOD – I. ETAPA
B.1 - Souhrnná technická zpráva 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace
Dodavatelská dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro provádění stavby. Materiály a
výrobky  pro  realizaci  stavby  budou v  souladu  se  specifikací  uvedené v  dokumentaci  pro  provádění
stavby.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené
nařízeními  vlády č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na pracoviště  a  pracovní  prostředí,
362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 591/2006 Sb.,  o  bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel uspořádá staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
který zpracuje před zahájením realizace stavby. 
Zhotovitel také vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Přitom bude postupovat podle
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných
staveb
Před zahájením zemních prací budou podzemní inženýrské sítě a zařízení vytyčeny jejich správci.  O
vytyčení bude proveden záznam do stavebního deníku.
V ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí a zařízení je nutné provádět zemní práce obezřetně,
nepoužívat žádných strojů a mechanizací. V místech křížení bude zához stávajících vedení proveden až
po kontrole příslušného správce. O kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.

Ochranná  pásma jsou  vymezena  vodorovnou  vzdáleností  od  vnějšího  líce  stěny  potrubí  na  každou
stranu. 

a) u potrubí průměru do 500 mm včetně pásmo činí 1,5 m
b) u potrubí průměru nad 500 mm pásmo činí 2,5 m
c) u potrubí průměru do 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti podle odst. a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající  
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby,
Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po její dokončení
plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování
projektu.  Dále  takovým  způsobem,  aby  rizika  možného  ohrožení  života  a  zdraví  zaměstnanců
provozovatele  stavby  při  výkonu  práce,  která  by  mohla  být  způsobena  technickým  návrhem,  byla
minimalizována.
Provozovatel musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit
všichni zaměstnanci.
Pro stavbu, po jejím dokončení a uvedení do trvalého provozu, musí být zpracovány „Provozní řády“, ve
kterých jsou zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby nedojde k narušení ani ohrožení životního prostředí. Za škodlivé důsledky stavební
činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují:

• hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

• znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu
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Negativní vliv hluku bude pouze dočasný, staveništní hluk bude vznikat pouze během výstavby, která je
časově omezena. Je nutné zcela vyloučit práce v noční době a ve dnech pracovního klidu. 

Dopady realizace stavby do oblasti životního prostředí budou minimalizovány následujícími opatřeními:

• Používané stroje  budou vybaveny zařízeními,  které  zabraňuje  úniku provozních kapalin,  aby bylo

zabráněno znečišťování používaných ploch vlivem provádění stavby. Dojde-li k jakémukoliv 
znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 

• Ochranu  proti  znečišťování  komunikací  zabezpečí  jednotliví  provozovatelé  dopravní  techniky  na

stavbě. Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Nezbytné čištění komunikací zajistí
na své náklady zhotovitel stavby.
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