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B.1 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o opravu stfeSniho plasté na stavajicim objektu, ktery se nachazi na pozemku st.p. 123
v katastralnim Uzemi Nachod. Navrhovanymi pracemi nedojde ke zméné charakteru stavajiciho pozemku
stavby.

B.1.2 Vyéet a zavéry provedenych pr tzkum a a rozbor G (geologicky pr tzkum,
hydrogeologicky pr tzkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.)

Jako podklad pro tuto projektovou dokumentaci bylo provedeno mistni Setfeni projektantem akce a ¢astec¢né
dochovana dokumentace, ktera byla prfedloZzena zastupcem objednatele jako podklad. Vysledkem prazkumu
je zjisténi nutnosti vymeény c&asti naruSenych dfevénych prvkd krovu. Prizkum bude tfeba doplnit po
odstranéni stavajici krytiny, latovani a bednéni na odhalenou nosnou konstrukci krovu z exteriérové strany.
Projektant obdrzel od objednatele jako podklad ¢aste¢né dochovanou dokumentaci v rozsahu: pldorys
krovu a fez krovu. Po provedeni mistniho Setfeni projektant zjistil, Ze predloZzené podklady neodpovidaji
skuteénostem zjisténym pfimo na stavbé. Projektant v rozsahu objednavky provedl z mist pfistupnych
doplrikové zaméfeni v rozsahu nutném pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly provedeny destrukéni sondy pro ovéfeni jednotlivych
konstrukci a dopliikové zaméfeni bylo zpracovadno pouze z mist pfistupnych z prostoru krovu, tzn.
nepfistupné konstrukce, jako jsou napf. konstrukce zvoni€ek, konstrukce pultového vikyfe, byly zpracovany
pouze informativné a jejich konkrétni feSeni je tfeba ovéfit v rdmci zpracovani dalSiho stupné P.D. a v ramci
pfipravy stavby po provedeni prizkumnych sond. V severovychodnim kfidle hlavni ¢asti objektu radnice se
v prostoru krovu nachazi vynaSeci konstrukce stropu, tato konstrukce neni zahrnuta do rozsahu stavebnich
praci provadénych v rdmci rekonstrukce stfechy, proto nebyla zaméfena a neni vyznacena ve vykresové
¢asti P.D..

B.1.3  Stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni padsma

Jedna se pouze o opravu stfeSni konstrukce na stavajicim objektu, v ramci navrhovanych stavebnich praci
nebude zasahovano do stavajicich ochrannych a bezpecnostnich pasem a provedenim stavebnich praci
nevzniknou zadna nova ochranna a bezpeénostni pasma.

B.1.4  Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolov  anému Uzemi apod.

Stavajici objekt, na kterém budou provadény stavebni prace, se nenachazi v zaplavovém UGzemi, ani
v poddolovaném lGzemi.

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochra  na okoli, vliv stavby na odtokové
pom éry v tzemi

Jedné se pouze o opravu stavajici konstrukce na stavajicim objektu, proto stavba nebude ovliviiovat okolni
pozemky ani stavby. Pouze v dobé provadénych stavebnich praci budou pouzity pfilehlé pozemky pro
zafizeni stavenisté. Po dokonc&eni stavebnich praci budou tyto pozemky uvedeny do plvodniho stavu.

B.1.6 PoZadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin

V ramci provadénych stavebnich praci neni potfeba a nebude provaddéna asanace, demolice a kaceni
drevin.

B.1.7 Pozadavky na maximalni zabory zem é&délského p tdniho fondu nebo pozemk
ur€enych k pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé)

V misté stavby se nenachazi pozemky s ornou pudou a pozemky uréené k pInéni funkce lesa, proto neni
tfeba projednavat zabory.

B.1.8  Uzemn & technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Padni prostor je technickymi instalacemi napojen na instalace vyvedené z nizSich podlazi. Vlastni objekt je

34 14— SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ING. JIRISTARY STRANA 3/ 14
PROJEKTOVA KANCELAR,

MALE NAMESTI 110/3, 500 03 HRADEC KRALOVE




OPRAVA STRECHY NA RADNICI, MASARYKOVO NAMESTI 40 V NACHODE DOKUMENTACE PRO_STAVEBNI POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY

napojen na veSkeré dostupné inzenyrské sité. Stavba se nachazi ve stfedu mésta a je bézné dostupna po
vefejnych zpevnénych komunikacich. Doprava materialu do nejvysSiho podlazi bude provadéna po vnitfnich

schodistich a vnéjSim stavebnim vytahem.
B.1.9 Vécné a éasove vazby stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici investice

Provadéni opravy krovu a stfechy nema vécné a Casové vazby na okolni objekty a konstrukce, ani na
infrastrukturu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1  Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Stavajici objekt je uzivan jako stavba ob€anského vybaveni, ve stavajicim objektu se nachazi prostory
Méstského Ofadu Nachod. Stavajici zplsob uZzivani ucelenych ¢asti padorysu objektu nebude v ramci
navrhovaného zadmeéru opravy stfesni konstrukce (véetné plasté) meénén.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

Budova radnice je ve stylu Ceské novorenesance, podle projektu arch. FrantiSka Podhajského byla
postavena v letech 1902-04. Radnice je dvoupatrovou (pfizemi + dvé patra) narozni budovou s pétipatrovou
narozni hodinovou vézi, nahofe s vyhlidkovym ochozem. PFfizemni podloubi nese pét sloupl. Na néarozi
véZe je socha rytife Hrona z rodu Naderadicd, Gdajného zakladatele Nachoda od sochafe Cefika Vosmika
(podle navrhu MikolaSe AlSe) a také méstsky znak. V 2. patfe véze je v Cele arkyf a z boku balkon. Stfecha
véze je vysoka, s naroznimi vézi€kami, lucernou, cibuli a Spici. Samotna radnice ma sedlové stfechy
s ozdobnymi Stity. Fasada budovy je zdobena rustikou a sgrafity. Figuralni sgrafita proved! r. 1909 podle
kartona MikolaSe AlSe malif L. Novak. Znazorfiuji sv. Véaclava, Jifiho z Podébrad a postavy méstanu

s purkmistrem.

Pfedsin a pfizemni hala jsou zaklenuty kfizovymi klenbami. Jednotlivd patra spojuje dvouramenné
schodisté. Mazhaus v 1. patfe je zaklenuty s péti pary vyseci. Radnice je bohaté dfevéné obloZena,
s hodnotnym dfevénym osténim dvefi. V 2. patfe je plivodné zasedaci sif radnice, dnes obfadni sif.

Krov byl lokalné napaden dfevokaznym hmyzem dfevokaznou houbou. Napadeni je pfevazné v paté krovu
(pozednice, zhlavi krokvi).

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedna se o stavajici nevyrobni objekt, ktery neobsahuje a po provedeni stavebnich praci ani nebude
obsahovat zadné technologie vyroby, a proto také nebylo feSeno celkové provozni FeSeni objektu.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové je feSen vstup do objektu a vefejné pristupné Casti, toto feSeni nebude stavebnimi pracemi
ménéno.

B.2.5 Bezpeénost p fi uzivani stavby

Opravované prostory pudniho prostoru (prostory krov() jsou ¢asteéné uzivany (v misté ptdnich vestaveb),
tyto prostory nebudou po dobu provadénych stavebnich praci uzivany a po dobu stavebni ¢innosti budou
chranény pred povétrnostnimi vlivy. Po ukonéeni stavebnich praci budou tyto prostory opét uzivany ke
stavajicim Gcelum. Pres prostor krovu, kde budou probihat stavebni prace je pfistupny ochoz hodinové véze,
po dobu provadéni stavebnich praci na opravé stfechy nebude ochoz hodinové véze zpfistupnén, z ddvodu
probihajici stavebni €innosti a znacné naroc¢nosti pfi zajisténi bezpe&ného priichodu osob.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt G

a) Stavebni FeSeni

Objekt se nachazi na Masarykové namésti v Nachodé. Sklada se z hlavni ¢asti objektu ze strany nameésti
(severovychodni kfidlo) a ze strany ulice PoStovni (jihovychodni kfidlo) ve tvaru pismene L. Na zapadnim
rohu objektu se nachazi hodinova véz ¢tvercového pldorysu. Hlavni ¢ast objektu ma tfi nadzemni podlazi a
prostor krovu, v misté vestavby do dvora (v misté zvednuté ¢asti krovu a v misté pultového vikyfe) ma Ctyfi
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nadzemni podlazi. Na hlavni ¢ast objektu s vézi navazuji dalSi pfistavéné ¢asti objektu. Stfecha nad hlavni
¢asti objektu je sedlova, doplnéna konstrukci atiky ze strany namésti a ulice PoStovni a konstrukcemi
trojhrannych (gotickych) vikyfu a zakfiveného (valeného) vikyfe. Stfechy pfistaveb jsou ve vétSiné pripadu
provedeny jako pultové s plechovou krytinou, tyto konstrukce nejsou soucasti P.D. a nebudou
rekonstruovany v rozsahu navrhovanych praci. Stejné tak konstrukce stfechy hodinové véze neni zahrnuta
do stavebnich praci zpracovanych v této P.D..

Krov nad hlavni ¢asti objektu je vaznicovy, s dvéma krajnimi a jednim stfednim sloupkem v pIné vazbé.
Podélna tuhost je zajisténa pasky u sloupkd, pficna tuhost vzpérami a klestinami.

Stavajici krytina stfechy v misté hlavni ¢asti objektu (v misté navrhované rekonstrukce stfeSni konstrukce) je
z eternitovych Sablon doplnénych médénym plechem. Podkrovi bylo vestavéno v jihovychodni a jihozapadni
¢asti krovu. V plvodni dokumentaci neni v krovu nad velkym salem vynaSeci konstrukce stropu (zavésy
stropu nesené ramem se vzpérami a sloupky), ramy jsou samostatné, nejsou spojeny s krovem. Pldorys a
fezy krovem neodpovidaji sou¢asnému stavu, radnice ma jiné padorysné rozméry, nez jsou na historickych
vykresech. Nesouhlasi ani polohy vikyfd, u vikyfe u véze byla plna vazba posunuta a konstrukéné nepfilis

Krov byl postaven ve dvou vyskovych drovnich, ve sméru sever jih je zvySena stfedni ¢ast, po bocich byly v
paté krovu snizené Useky, to bylo zménéno vestavbou podkrovi.

b) Konstruk €ni a materiadlové reSeni

Konstrukce krovu nad hlavni ¢asti je tvofena vaznicovou konstrukci krovu, upravenou v misté rohové
hodinové véze, v misté trojhrannych vikyfi a v misté zakfiveného (valeného) vikyfe. Konstrukce krovu je
tvofena pozednicemi, krokvemi, vrcholovou vaznici, stfednimi vaznicemi, v pIné vazbé vaznym trdmem,
sloupky dopInéné péasky, vzpérami, kleStinami. Podéln& tuhost je zajisSténa pasky u sloupkd, pfiéna tuhost
vzpérami a kleStinami. Konstrukce krovu v misté zvoni¢ek u jihozadpadniho pruceli (ze strany ulice PoStovni)
nebyla v dobé zpracovani P. D. pfistupna (v misté zvoni¢ek dfevéné bednéni bez provedené sondy). Po
odhaleni této konstrukce pfi realizaci oprav bude pfizvan projektant akce. Stavajici stfeSni konstrukce
hodinové véze a pristaveb hlavniho objektu nejsou soucasti navrhovanych praci, proto nebyla stavajici
konstrukce ovéfovana.

Prvky krovu jsou rtzného stéari, nékteré jsou ruc¢né tesané, jiné jiz fezané na pile. Pochozi vrstvu v padnim
prostoru tvofi ¢aste€¢né betonova mazanina na nosné konstrukci ptdni vestavby, ¢astecné je cihelna dlazba
— v misté pfistupu do véze. V severovychodnim kfidle je v prostoru krovu patrna vynaseci konstrukce stropu,
vtomto misté neni provedena konstrukce podlahy, viditelnd prkna jako soucast konstrukce podhledu.
V misté pudni vestavby jsou na betonové mazaniné uloZeny izola¢ni heraklitové desky. StfeSni plast v misté
hlavni stfechy je z vétsi ¢asti z eternitovych Sablon. Mistné je pouzita krytina plechova a to v misté Stitovych
a atikovych stén, v misté pultového vikyfe, na zvonickach a na valené konstrukci vikyfe (ze strany
Masarykova nameésti). Kopulovité konstrukce stfechy na zvonic¢kach jsou zakonéeny hrotnicemi. Stavajici
hrotnice budou slouzit jako repliky pro provedeni novych hrotnic. Plechova krytina, oplechovani a destové
svody jsou provedeny z vétSi ¢asti z médi.

Objekt je pfistupny po obvodu a k objektu je mozny pfijezd po zpevnéné prijezdové komunikaci.

Nosné prvky konstrukce krovu byly posouzeny na napadeni biologickymi Skadci. Oplechovani vykazuje na
nékolika mistech poruchy. Zna¢né ¢lenitd konstrukce atiky (jako soucast severni a jihozapadni fasady
objektu) neni pfedmétem této projektové dokumentace.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Statickym vypoctem bylo prokadzéano, Ze navrzené statické Upravy, zesileni a protézovani nosnych
konstrukci, jsou nosné konstrukce schopné pinit pozadované funkce z hlediska meznich stavl Gnosnosti a
pouZitelnosti pfi pusobeni statickych zatizeni. Upravy se tykaji pouze konstrukci, které jsou ménény nebo
zesilovany, oprava a doplnéni jinych konstrukci (napf. stropnich konstrukci nad poslednim patrem) nebyly
predmétem projektu ani statického posouzeni. Bezpecnost a stabilita konstrukci plati za pfedpokladu plné
realizace Uprav navrzenych v projektové dokumentaci s tim, Zze pokud se béhem stavebnich praci objevi jiné
usporadani nebo jiny technicky stav konstrukci, nez jaky byl pfedpokladan v projektové dokumentaci, bude
feSen zménami a dodatky a bude potvrzen zpracovatelem stavebné konstrukéniho feSeni (statického
feSeni).

Staticky stav konstrukci se bude po uvedeni stavby do provozu zjiStovat vizualnimi prohlidkami podle
doporucéeni CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci.
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B.2.7  Zakladni charakteristika technického a techno  logického Fe3eni

a) Technické FeSeni

V ramci stavebnich praci bude vyménéna krytina nad hlavni Casti objektu radnice véetné podkladniho
bednéni (pfipadné latovani) a oplechovani. Dale bude provedena stabilizace konstrukce krovu. Stavajici i
nové drfevéné prvky budou opatfeny natéry nebo nastfiky proti dfevokaznym Skadcim, plisnim a houbam.
Navazujici konstrukce (napf. atika, kominova télesa) budou opraveny pouze vrozsahu nutném pro
provedeni navazujiciho oplechovani.

Na stabilizovanou konstrukci krovu bude provedena skladana krytina z taSek kotvena a kladena na nové
drevéné latovani 60x40mm, profil byl zvolen s ohledem na vzdalenosti jednotlivych vazeb. Pfed provadénim
latovani budou zméfeny odchylky od roviny stfechy a vyrovnani bude provedeno novymi podkladnim
vyrovnavacim profily na krokvich pod latovanim, témito profily bude vyrovnana stfesni rovina. Krytina pro
hlavni ¢ast objektu se sedlovou stfechou je navrzena z panvové krytiny a to krytiny s drazkovou plochou
panvi s vyraznym vysoko klenutym kénickym profilem se spojitou vodni drazkou (napf. ve standardu tasky
Romanska 12 — TONDACH), v provedeni glazura ,Amadeus” Cervena. Tato panvova krytina bude také
provedena v misté trojhrannych (gotickych) vikyfa. Sklony stfeSnich rovin byly vynaSeny dle doplrikového
zameéfeni pfimo na stavbé, pred provadénim téchto oprav je nutné tyto sklony ovéfit, pfipadné rozpory
zjisténé pfimo na stavbé bude nutné zohlednit v planovanych opravach véetné navrhovanych skladeb.
Pokud budou zjiStény menSi spady, nez jsou pozadované pro prislusnou krytinu a nez jsou predpokladané
dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednéni a cely plast fesit jako
provétravany, tedy s vétracimi Stérbinami.

Krytina bude provedena v barevném provedeni glazura ,Amadeus“ Cervena. Krytina bude provedena
v systémovém provedeni vyrobce, vcetné vSech doplhkovych systémovych prvkd jako jsou napf.
zachytavace snéhu (protisnéhové haky), univerzalni stoupaci komplety pro pfistup ke komindm. StfeSni
konstrukce zvoni¢ek a valeného (zakfiveného) vikyfe bude opatfena celoploSnym prkennym bednénim a
plechovou krytinou s dvojitou stojatou drazkou z médénych plechd, v misté zvoni¢ek zakoncenou replikou
stavajici hrotnice, zrovna tak bude provedena na bednéni plechova krytina s dvojitou stojatou drazkou
v misté Stitovych stén a v misté pultového vikyfe. Krytina na zvoni¢kach a valeném vikyfi bude provedena ve
stejném tvaru jako stavajici. Nové klempifské konstrukce a prvky véetné okapového systému (i svody nad
aroveri terénu) budou provedeny z médi dle CSN 73 3610. V ramci oprav budou zrevidovany lapace
stfeSnich splavenin. Pod oplechovani, lemovéani (v€éetné batikového Zzlabu) bude provedeno bednéni
z impregnovanych prken tl. 25 mm. V ramci provadéni oplechovani v misté okapu budou v nejnutnéjsi mire
opraveny fimsy. V rdmci provadéni oplechovani v misté atiky budou v nejnutnéjSi mife opraveny povrchové
Upravy atik, pfipadné konstrukce atik. Stavajici i nové drevéné prvky a konstrukce budou opatfeny
sanacnimi prostfedky proti plsobeni dfevokaznych skddcd, hub a plisni — viz ¢ast P. D. Statika.

Podrobné technickeé feSeni je popséano v technické zpravé stavebni a konstrukéni ¢asti.

VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami, ve
shodé s projektem a za splnéni vSech kvalitativnich pozadavk(. Jednotlivé vyrobky budou aplikovany dle
technologickych a technickych predpisti vyrobct materialt. VeSkeré pouZzité materialy budou predlozeny
projektantovi a zastupci pamatkové péce k vyjadreni.

Pfed objednanim prvku €i zadanim vyroby je nutno ovéfit pfesné rozméry stavebnich konstrukci a podminky
zabudovani na stavbé. Na vyrobky je nutné pfed vyrobou zpracovat vyrobni dokumentaci a nechat ji
odsouhlasit zastupci investora a projektanta. Pfi nedodrzeni této dulezité podminky nenese projektant
odpovédnost za pfipadné materiélni ¢i jiné Skody.

Jakékoliv zm ény projektového FeSeni €i zamény material G at’ v prtibéhu realizace, nabidkového Fizeni
nebo v ramci vyrobni p Fipravy dodavatele podléhaji schvaleni projektantem a objednatelem. Za
zmény provedené bez v édomi projektanta nebo proti jeho v Uli nenese projektant zodpov édnost.
Zmény musi byt p fedloZeny v dostate €ném p fedstihu a v odpovidajici form & tak, aby se projektant a
dalsi u €astnici mohli k v éci U €inn é vyjad fit.

Na objektu nebyly provedeny sondy — ovéfeni skladeb a rozmérl bude provedeno pfed zapocetim
stavebnich praci.

Stavebné technické feSeni

Projekt feSi provedeni opravy poSkozenych konstrukci a prvkl stfesSni konstrukce a s tim souvisejicich praci.
Bliz8i popis viz zvlaStni ¢ast projektové dokumentace.
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Elektroinstalace, hromosvod

V souvislosti s opravou krovu a s tim souvisejici vymeénou stfesSni krytiny, bude provedena nova montaz
rozvodd hromosvodu, s napojenim na svodové vodic¢e vedené po fasadé objektu. Nova montaz rozvodu
hromosvodu, bude provedena v souladu s pfislusnymi CSN, po provedeni montaZe bude provedena na
hromosvod nova revize. V dobé provadéni stavebnich praci bude provedeno uzemnéni ocelové konstrukce
leSeni.

Rozvody elektroinstalaci v prostoru krovu nebudou upravovany (neni soucast praci v zadani od zastupce
investora),

b) Vyéet technickych a technologickych za  Fizeni

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci. VSechny pouzité vyrobky, materidly a
technologické postupy musi odpovidat platnym predpisim a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci
nebo schvalovanim vyrobk(l dle platnych zakond. VeSkeré prace budou provadény v souladu
s technologickymi postupy vyrobcu jednotlivych materiald.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v€. pfepravy bude vedena evidence (839 a 40 zak.
€.185/2001 o odpadech v platném znéni), kterAd bude ihned po dokonéeni oprav predlozena referatu
Zivotniho prostredi.

B.2.8  Pozarn é bezpeénostni FeSeni

Navrhovanymi stavebnimi pracemi, oprava stfeSni konstrukce vcetné stfeSniho plasté, nebude ménéno
stavajici pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

B.2.9 Zasady hospoda fFeni s energiemi

Projektova dokumentace je zpracovana na rozsah praci souvisejicich s opravou konstrukce stfechy bez
provedeni zatepleni nové skladby stfeSni konstrukce. Zatepleni objektu neni pfedmétem opravy krovu a
stfechy. V rozsahu stavebnich praci nejsou ménény stavajici zateplené konstrukce, jednd se pouze o
vyménu stfeSniho plaSté a o opravu stfeSni nosné konstrukce. Stavajici tepelna izolace v misté pudni
vestavby bude po dobu stavby chranéna, aby nedoSlo k jejimu poSkozeni a bude ponechana, pfedmétem
P.D. nejsou tepelné technické vlastnosti stavajicich konstrukci.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prost Fedi.
Zasady feSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani vodou,
odpad G apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnos t
apod.)

Projektova dokumentace se tykad pouze opravy stavajici konstrukce stfechy, tzn. vramci realizace
stavebnich praci navrzenych v této dokumentaci, nedojde ke zméné uzivani stavajiciho objektu a tim
nedojde ke zméné feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou a likvidace opadd z provozu
stavajiciho objektu. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi zavaznymi hygienickymi
predpisy.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost redi

a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Neni poZzadovano, jedna se pouze o opravu stfesni konstrukce.
b) Ochrana p fed bludnymi proudy

Nevyskytuje se.
¢) Ochrana p fed technickou seismicitou

Seismicita se v predmétném Gzemi nevyskytuje.

34 14— SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ING. JIRISTARY STRANAT7/ 14
PROJEKTOVA KANCELAR,

MALE NAMESTI 110/3, 500 03 HRADEC KRALOVE



OPRAVA STRECHY NA RADNICI, MASARYKOVO NAMESTI 40 V NACHODE DOKUMENTACE PRO_STAVEBNI POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY

d) Ochrana p fed hlukem
Opravované &asti stavby nejsou a nebude zdrojem hluku.
e) Protipovod nova opat feni

Neni pozadovano s ohledem na rozsah stavebnich praci a s ohledem na polohu stavajiciho objektu ve
vztahu k zaplavovému Gzemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 Napojovaci mista technickeé infrastruktury

Pudni prostor je technickymi instalacemi napojen na instalace vyvedené z nizSich podlazi. Vlastni objekt je
napojen na veskeré dostupné inzenyrské sité.

B.3.2  Pf¥ipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Stavajici napojeni stavajiciho objektu na sité technické infrastruktury nebude vramci stavebnich praci
meénéno.

B.4 DOPRAVNiI RESENI

B.4.1 Popis dopravniho FeSeni

Stavba se nachéazi ve stfedu mésta a je bézné dostupna po vefejnych zpevnénych komunikacich. Doprava
materialu do nejvysSiho podlazi bude provadéna po vnitfnich schodistich a vnéjSim stavebnim vytahem.

B.4.2  Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu

Stavajici napojeni tzemi na dopravni infrastrukturu nebude v rAmci navrhovanych stavebnich praci ménéno.
B.4.3 Doprava v klidu

Stavajici FeSeni dopravy v klidu nebude ménéno.

B.4.4  PéSsi a cyklistickeé stezky

Rozsah a provedeni komunikaci pro chodce v blizkosti stavajiciho objektu nebude v ramci navrhovanych
stavebnich praci ménén.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.1  Terénni Gpravy

V ramci navrhovaného rozsahu stavebnich praci nebudou provadény terénni Gpravy. Stavajici feSeni Upravy
terénu kolem objektu bude zachovano.

B.5.2 Pouzité vegeta €ni prvky

Bez pozadavkad.

B.5.3  Biotechnick& opat Feni

Bez opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANU

B.6.1  Vliv stavby na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap uada

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle
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jednotlivych druhtd a kategorii a budou odstranény na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady vé.
pfepravy bude vedena evidence (839 a 40 zék. ¢.185/2001 o odpadech v platném znéni), kterd bude
nedilnou soucasti stavebniho deniku.

B.6.2 Vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamétnych strom ,
ochrana rostlin a zivo €ich &l apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu, Vzhledem k rozsahu navrhovanych praci budou zachovany
stavajici ekologické funkce a vztahy v krajiné.

B.6.3  Vliv stavby na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu ochrannych tGzemi Natura 2000.

B.6.4  Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA nebylo vzhledem k rozsahu stavebnich praci poZzadovano.

B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis G

Neni poZzadovano.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA — SPLN ENi ZAKLADNICH
POZADAVKU ZHLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY
OBYVATELSTVA

Prostory kde budou probihat stavebni prace (pfipadné zafizeni stavenist€é) budou fadné oznaceny,
vymezeny provizorni konstrukci a bude zamezeno pfistupu nepovolanym osobam dle platnych pfedpist.
Uzivatelé prostor Méstského Ufadu budou fadné informovany o probihajicich stavebnich praci a pouceny dle
platnych predpisu.

Stavajici objekt bude uzivan pouze k uréenym Gcelum.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Potreby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Napojeni staveniSté na zdroje vody a elektfiny:

Stavenisté bude zasobovano vodou z objektu. Pfesné misto napojeni urci investor. Na pfivodni potrubi bude
osazen vodomér, spotfebu vody si hradi stavba, cena dle aktudlniho sazebniku a odbérového tarifu
poskytovatele.

Stavenisté bude napojeno na elektrickou energii z rozvadéce. Pfesné misto napojeni uréi investor. Stavebni
pfipojka elektfiny bude samostatné mérena, vedena nadzemnim vedenim do staveniStniho rozvadéce.
Spotfebu energie si bude hradit stavba, cena dle aktualniho sazebniku a odbérového tarifu poskytovatele.
B.8.2 Odvodn éni stavenist é

Na stavenisti budou povrchové destové vody odvodnény do stavajici deStové kanalizaéni sité.

B.8.3  Napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V oblasti je vybudovana funkéni infrastruktura. Napojeni objektu na sité nebylo ovéfovano, stavajici napojeni
objektu na sité technické infrastruktury nebude ménéno.

Pristupy i pfijezdy budou ze stavajicich zpevnénych ploch.

B.8.4  Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby budou pouzity okolni pozemky k zafizeni stavenisté. Po provedeni stavebnich praci
budou tyto pozemky uvedeny do plvodniho stavu. Stavenisté bude po celou dobu vystavby oploceno.

Po dobu vystavby bude objekt uzivan! Je nutné zajistit bezbariérovy vstup do objektu po celou dobu

34 14— SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ING. JIRISTARY STRANA9/ 14
PROJEKTOVA KANCELAR,

MALE NAMESTI 110/3, 500 03 HRADEC KRALOVE



OPRAVA STRECHY NA RADNICI, MASARYKOVO NAMESTI 40 V NACHODE DOKUMENTACE PRO_STAVEBNI POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY

stavebnich Uprav. Dale zajistit stavenisté tak, aby nedoSlo ke zranéni osob vyuZzivajicich objekt a zaroven
zamezit vstupu cizich osob.

Stavenisté bude umisténo na pfilehlych zpevnénych plochach pfistupnych ze stavajicich zpevnénych ploch.
Tyto plochy budou po celou dobu stavebnich praci chranény, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Po ukonéeni
stavebni ¢innosti budou uvedeny do pavodniho stavu.

B.8.5 Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kac eni
dfevin
Zelen bude po celou dobu stavebnich Gprav chranéna. Vzhledem k rozsahu stavebnich praci a stim

souvisejici rozsah stavenisté, nebude v ramci zfizovani stavenisté nutné provadét asanaci, demolici a kaceni
stavajicich drevin.

B.8.6  Maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé)

Usporadani stavenisté zvoli dodavatel stavby. Zafizeni stavenisté mlze zasahovat na cizi pozemek pouze
v pfipadé, Ze bude vystaveno povoleni od majitele pozemku. Maximalni do€asné zabory pfilehlych pozemku
nutnych pro zafizeni stavenisté urci vybrany dodavatel stavby dle technickych a technologickych moznosti a
po dohodé s majitelem pfilehlych pozemkd.

Po celou dobu stavby je nutné zajistit prdjezd po komunikacich k okolnim objektim.
B.8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad G a emisi pfi vystavb &, jejich
likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem 185/2001 o odpadech, nafizeni vliady ¢. 197/2003 a
pfedpist souvisejicich.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady vcetné pfepravy bude vedena evidence (839 a 40
z4k.¢.185/2001 o odpadech v platném znéni), kter4 bude ihned po dokonéeni vystavby predlozena referatu
zivotniho prostredi. Zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje plan rozmisténi nadob pro
skladovani odpadu v&etné zabezpedeni pfipadnych nebezpeénych odpadu.

Odpady je nutné pfednostné vyuZit nebo recyklovat, resp. Nabidnout k vyuZziti, na skladku ukladat az
nevyuzitelné zbytky.

Béhem bouracich praci a béhem realizace stavebnich oprav, budou vznikat odpady bézné ze stavebni
vyroby — rlznd stavebni sut, zbytky stavebnich materialll, obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka,
plastové folie), odpadni stavebni a obalové dfevo, mohou se vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky
nerdznéjSich izolacnich hmot z jejich instalace. Pfi natirdni konstrukci, lepeni, dale pfi uklidu apod. se
vyskytnou odpady typu nadoby z kovt i z plastt s obsahem znecisténi, znecisSténé textilni materidly. Tridéni
odpadu bude probihat pfimo na stavenisti. Skladovani bude provedeno na zabezpecené skladce, oddélené.
ZneSkodnéni téchto odpadd ze stavebni vyroby bude zajiStovat dodavatelska stavebni firma. Odpadni
hmoty, material z bouracich praci, bude likvidovan na pfislusnych skladkach a likvidace bude dolozena
prislusnymi doklady. Odpady vzniklé pfi stavebnich praci budou tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a
budou odstranény na zafizeni k tomu uréenych. O nakladani s odpady vcéetné pfepravy bude vedena
evidence (§39 a 40 zak. C. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude nedilnou soudasti stavebniho
deniku. Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na vyhrazené ¢&asti pozemku
s ohledem na dopravni obsluznost pozemku. Stavebni a demoli¢ni odpady budou prabézné ukladany do
pfistaveného kontejneru, ktery bude dle potfeby vyvazen na zafizeni k tomu Gcelu uréeném. Shromazdovani
a prechodné skladovéani odpadu pred jejich pfepravou ke zneSkodnéni odbornymi firmami, bude provadéno
pfi dodrzeni vSech ustanoveni pfisluSnych zakonnych predpisd upravujicich odpadové hospodérstvi,
zejména pak zékon ¢isl. 185/2001 sb. V platném znéni. Likvidace jednotlivych druht odpadd bude zajiSténa
smluvné s pfisluSnymi odbornymi firmami. Podle zdkona o odpadech ¢is. 185/23001 sb. V platném znéni je
povinnosti plvodce odpadu zajistit zneSkodnéni v pfipadé, Ze jejich dalSi vyuziti neni mozné.

V dobé vystavby a v pribéhu bouracich praci se predpokladd néasledujici odpad, za jehoz likvidaci je
zodpovédny dodavatel stavby (dle vyhl.¢. 381/2001 sb, vyhl.¢.168/2007 sb.).

Katalog. €islo Nézev druhu odpadu Kategorie
08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstrafnovani
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barev a lakd
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
080112 @)
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 1
1501
Odpadni obaly, absorp €ni €inidla, ¢istici tkaniny, filtra €ni
materialy a ochranné od évy jinak neur €ené
150101 Papirové a lepenkové obaly ©
150102 Pastové obaly ©
150103 Dievéné obaly ©
150104 Kovové obaly ©
150105 Kompozitni obaly ©
15 01 06 — @)
Smésné obaly
17 00 00 .
17 0100 Stavebni odpady
Beton, hruba a jemna keramika a vyrobky ze sadry
17 0101 @]
17 01 02 Beton @)
Cihly
17 01 03 : @]
17 01 99 Keramika o
Odpad druhové blize neuréeny nebo vysSe neuvedeny
1702 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 y @)
Drevo
17 02 02 Sklo @)
170203 Plasty (PVC, izolace apod.) ©
1704 Kovy (v &etné jejich slitin)
17 04 02 Hlinik @)
17 04 05 5 @)
Zelezo a ocel
17 04 07 Smésné k @)
17 06 00 mesne xovy
Izola €ni materialy
17 06 02 . . . . @)
17 06 05 Ostatni izolaéni materialy N
Stavebni materialy obsahujici azbest
1709 Jiné stavebni a demoli éni odpady
170903 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a N
17 09 04 demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpecné latky O
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Eisly 17 09
01,170902a17 0903
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Odpady s obsahem azbestu musi byt okamzité baleny do neprodySnych obald nebo uloZzeny do utésnénych
nadob ¢&i kontejneri a oznaceny. Takto zabezpecené odpady musi byt nasledné odvezeny do zafizeni pro
nakladani s odpady, které je uréeno k jejich shéru nebo odstranéni a je provozovano opravnénou osobou.
Odpady s obsahem azbestu je moZné odstranovat (likvidovat) pouze v zafizenich k tomu uréenych - za
podminek stanovenych 8 35 a § souvisejicich zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich
predpist, déle 8 17a) vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni, a
vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZiti na povrchu terénu a
zmeéné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Ob&ané nebo firmy mohou pfedavat
azbestové odpady napf. do sbérnych dvor(i odpadu, které maji povoleno takové odpady pfijimat a maji tyto
odpady uvedeny v platném provoznim fadu (pfi vstupu do kazdého sbérného dvora odpadl je obvykle
vyvéSena tabule s (daji, které obsahuji oznaceni provozovatele sbérného dvora odpadu, jeho adresu,
vedouciho pracovnika a také seznam odpadu, které je mozné do takového zafizeni pfijmout). Zasadni
podminkou vSak je, Zze azbestové odpady musi byt pfedany v neprodySném utésnéném obalu nebo
uzavieném kontejneru (nddobé) s Fadnym oznaCenim (je to podminka, kterd je obvykle uvedena
v Provoznich fadem zafizeni pro sbér nebo odstrafiovani azbestovych odpadd). Provozovatelé shérnych
dvord odpadd néasledné zajisti pfedani azbestovych odpadu jinym ,opravnénym osobam“ (napf.
provozovatelim skladek odpadu), které zajisti jejich bezpec&né odstranéni.

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle patnych pfedpisud. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace
a udrzby stavebnich mechanism( stim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych
ploch mozno provést dekontaminaci apexem.

B.8.8  Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

V ramci navrhovanych stavebnich praci nebudou provadény zemni prace, proto v ramci stavby nevznikne
poZzadavek na pfesun nebo deponii zeminy.

B.8.9  Ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

V prabéhu vystavby bude zajisténo v maximalni mife snizeni prasnosti a hluénosti a jejich dalSimu Sifeni do
okoli stavenisté. Odpady vzniklé pfi stavebnich praci budou tfidény dle jednotlivych druhG a kategorii a
budou odstranény na zafizeni k tomu uréenych. O nakladani s odpady vcetné prepravy bude vedena
evidence (839 a 40 zak. €. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude nedilnou soucasti stavebniho
deniku. Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na vyhrazené ¢asti pozemku uréeného
pro zafizeni stavby ve vlastnictvi investora a s ohledem na dopravni obsluznost pozemku. Stavebni odpady
budou priibézné ukladany do pfistaveného kontejneru, ktery bude dle potfeby vyvazen na zafizeni k tomu
Ucelu uréeném.

B.8.10 Zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby
koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  Fedpis G

Veskeré pouzité vyrobky musi splhovat pozadavky Stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. (v platném znéni) §
156 véetné predpist navazujicich!

Pfi demoli¢nich aj. pracich musi byt dodrzeny veSkeré platné predpisy bezpecnosti prace, technologicky
postup praci v€. zajisténi BOZP dle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky.

Zhotovitel musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s
tim seznamit pracovniky.

Bezpecnostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:
- Zakon ¢.262/2006 Sh. zakonik prace

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sbh. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
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- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracoviSté a pracovni prostredi

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjSich
zZmeén

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich zmén

Stavenisté, kde budou probihat stavebni prace, bude tedy v celém rozsahu fadné oploceno a oznaéeno
vCetné osvétleni dle platnych predpisi a norem. PFi provadéni stavebnich praci budou pracovnici
informovani o trase provizorniho pfipojeni rozvodu silnoproudu a slaboproudu.

Postup stavebnich praci uréi dodavatel stavebnich praci.

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou do  téenych staveb

Bezbariérovy vstupy do objektu budou zajiStény tak, aby byla zaru¢ena bezpecnost osob. Ochrana musi byt
dostate¢né odolna dle platnych pfedpisd a ¢sn. Po celou dobu stavby musi byt objekt pfistupny. V dobé
provadéni stavebnich praci na stfeSe bude objekt uzivan, proto je nutné provést vSechny bezpecénostni a
provozni opatfeni tak, aby bylo mozné objekt uzivat, v€etné stavajiciho feSeni bezbariérového uzivani.
Jednd se zejména o opatfeni proti prasnosti, zhotoveni provizornich lavek a provizornich ochrannych
zabradli. Po dobu probihajicich stavebnich praci nebudou z divodu zajiSténi bezpecnosti uzivany prostory
pudni vestavby a prostory hodinové véze. Pfed zapocetim stavebnich praci, je nutné v pfedstihu fadné
informovat uzivatele objektu, prostfednictvim zastupce investora.

B.8.12 Zasady pro dopravn & inZenyrské opat reni

Stavenisté bude po celou dobu vystavby oploceno. Pfistup na stavenisté bude zajiStén pomoci vjezdovych
bran.

B.8.13 Stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat Feni proti i éink im vn &jSiho prost Fedi pfi vystavb & apod.)

Stavenisté bude po celou dobu vystavby oploceno.

Po celou dobu stavby musi byt objekt pfistupny. V dobé provadéni stavebnich praci na stfeSe bude objekt
uzivan, proto je nutné provést vSechny bezpeénostni a provozni opatfeni tak, aby bylo mozné objekt uzivat,
véetné stavajiciho feSeni bezbariérového uzivani. Jedna se zejména o opatfeni proti prasSnosti, zhotoveni
provizornich lavek a provizornich ochrannych zabradli. Po dobu probihajicich stavebnich praci nebudou
z divodu zajiSténi bezpecnosti uzivany prostory padni vestavby a prostory hodinové véze. Pfed zapocCetim
stavebnich praci, je nutné v predstihu fadné informovat uZzivatele objektu, prostfednictvim zastupce
investora.

Bude stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat denni a tydenni rezim praci, noc¢ni
klid a zaruCovat v maximalni mozné mife ochranu pfed prachem a hlukem. Pravidelné bude provedeno
Cisténi a pfipadné kropeni pfilehlych zpevnénych ploch.

Pohyb osob v blizkosti objektu radnice bude zajiStén tak, aby byla zaru€ena bezpecnost prochazejicich
osob. Ochrana musi byt dostate¢né bezpecné proti padu predméta z vysky.

Uspofadani staveniSté zvoli dodavatel stavby po dohodé s objednatelem. Zafizeni stavenisté muze
zasahovat na cizi pozemek pouze v pfipadé, Ze bude vystaveno povoleni od majitele pozemku.

Pro zazemi staveniSté se predpoklada vyhrazeni vybranych prostor v zazemi objektu po dohodé s
investorem. Pro skladovani materidlu budou vyuzity exteriérové plochy po dohodé s objednatelem a
majitelem pozemku.

Stavenisté bude dle postupu vystavby rozSifovano a omezovano, na zavér bude zlikvidovano.

Pro provadéni stavebnich praci bude pouzito leSeni se stavebnim vytahem pro transport stavebniho
materialu. Konstrukce leSeni je podrobné FeSena v dalSi ¢asti P.D., v€éetné napojeni leSeni na hromosvod
(uzemnéni).

Po dobu rekonstrukce stfeSniho plasté a stfesSni konstrukce je nutné zajistit konstrukce objektu radnice proti
ucinkam vnéjSiho prostfedi, jedna se predevsim o G€inky klimatickych a povétrnostnich vliva.
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B.8.14 Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy

Stavba bude provedena v jedné etapé

Zahajeni stavebnich praci 11/2014

Ukonéeni stavebnich praci 11/2016
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