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1 UVODNIi INFORMACE

1.1 Ugel projektu

Tato projektova dokumentace fesi opravu stfechy véetné konstrukce krovu v hlavni stfeSe objektu radnice
Cp. 40 v Néachodé. Objekt radnice stoji v katastralnim uzemi Nachod 701262 na pozemku st.p. 123
v katastralnim uzemi Nachod. Oprava stfechy a krovu spocCiva ve vyméné stfesni krytiny v€etné navazujicich
oplechovani, opravé vikyfl a v sanaci a ¢aste¢né vyméné jednotlivych dfevénych ¢asti konstrukce krovu a
doplnéni a zesileni nékterych prvkd. Oprava dfevéné konstrukce krovu je podrobné popsana ve zvlastni
Casti projektové dokumentace Stavebné konstrukni feSeni (statika).

1.2 Projekéni podklady

[1] Konzultace s investorem pfed zapocetim a v priibéhu projektovych praci — zastupce investora predlozil
projektantovy pozadavek na druh skladané stfes$ni konstrukce.

[2] Informativni snimek a vypis z katastru nemovitosti.

[3] Fotodokumentace stavajiciho stavu.
(Ing. Jiri Stary, 10/2014).

[4] Casteéné dochovana dokumentace predloZzena objednatelem P.D. — ptdorys krovu, fez krovem,

[5] Prohlidka stavajicich konstrukci pfimo na stavbé a posouzeni stavu konstrukce krovu, z hlediska
poskozeni biologickymi Skadci.
(Ing. Jifi Stary, 10/2014)

[6] Z mist pFistupnych zaméfeni konstrukci v ptidnim prostoru.
(Ing. Jifi Stary,Ing. Marcela Fejkova 10/2014).

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a piedpisy

Navrhované udrzovaci prace (stavebni Upravy) jsou navrzeny v souladu s platnymi normami CSN a
predpisy, pfedevsim s vyhl. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

1.4 Udaje o stavenisti

Staveni$té¢ se nachazi v blizkosti objektu radnice. Hlavni &&st radnice se skldda ze dvou kfidel
(severovychodniho a jihovychodniho) pGdorysného tvaru ve tvaru pismene ,L“. Stavebni prace budou
provadény na stavebni parcele €islo 123 v katastralnim Uzemi Nachod. Hlavni priceli radnice se nachazi
v misté Masarykova namésti (severni pruceli) a v misté Postovni ulice (jihozapadni pruceli), v misté styku
dvou kfidel se nachazi hodinova véz s pfistupnym ochozem, na hlavni ¢ast navazuji niz8i pravdépodobné
pristavéné &asti objektu. Pfedmétem projektové dokumentace je pouze oprava stfeSni konstrukce v misté
hlavni ¢asti objektu radnice, tzn. pfedmétem projektové dokumentace neni stfeSni konstrukce hodinové véze
a stfeSni konstrukce nizSich pfistavénych ¢asti objektu.

Objekt radnice (Méstského ufadu) bude po celou dobu realizace stavebnich praci uzivan, pfi realizaci je
nezbytné v maximalni mife zabranit zejména neopravnénému vstupu nepovolanych osob na stavenisté,
zajistit ochranu pro pohyb osob v objektu a okoli objektu, omezit nadmérnou prasnost a hluk, dodrzovat
klidové hodiny a omezit hlu¢né prace na béznou denni dobu, dodrzovat denni a tydenni rezim praci,
pravidelny uklid stavenisté a zabranéni poSkozeni vnitfnich prostor radnice vlivem rozpracovanosti stavby.
Z dlivodu pfistupu ochozu hodinové véze pres prostor krovu, ktery bude opravovan, nebude ochoz hodinové
véZe po dobu probihajicich stavebnich praci uzivan, stejné tak po dohodé se zastupcem uZivatele objektu
nebudou po dobu stavby uzivany prostory v pldni vestavbé.

Zarizeni stavenisté bude feSeno dle technologickych a technickych moZznosti vybraného dodavatele stavby.
S ohledem na prostorové moznosti v misté stavby a s ohledem na zplisob provadéni rekonstrukce
konstrukce krovu (postupné rozebirani a postupna montaz) projektant predpoklada pouziti konstrukce leSeni
s konstrukci vytahu po celou dobu stavebnich praci.

2 STAVAJICi STAV

2.1 Historie stavby

Budova radnice je ve stylu Ceské novorenesance, podle projektu arch. FrantiSka Podhajského byla
postavena v letech 1902-04, v€etné konstrukce krovu. Radnice je dvoupatrovou (pfizemi + dvé patra)
narozni budovou s pétipatrovou narozni hodinovou vézi, nahofe s vyhlidkovym ochozem. Pfizemni podloubi
ze strany Masarykova namésti nese pét sloupl. Na narozi véze je socha rytife Hrona z rodu Naceradic,
udajného zakladatele Nachoda od sochare Cetika Vosmika (podle navrhu Mikolage Alse) a také méstsky
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znak. V 2. patfe véZe je v Cele arkyf a z boku balkon. Stfecha véZe je vysoka, s naroznimi vézickami,
lucernou, cibuli a $pici. Samotna radnice ma sedlové stfechy s ozdobnymi &tity. Fasada budovy je zdobena
rustikou a sgrafity. Figuralni sgrafita provedl r. 1909 podle kartontd Mikolase AlSe malif L. Novak. Znazornuji
sv. Vaclava, Jitiho z Podébrad a postavy méstanu s purkmistrem.

2.2 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladt

Objednatel poskytl projektantovi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace ¢aste¢né dochovanou
dokumentaci (pudorys a fez krovu). Po provedeni mistniho Setfeni projektant zjistil, Ze predlozené podklady
neodpovidaji skuteCnému stavu zjisténému pfimo na stavbé. Projektant v rozsahu objednavky proved| z mist
pristupnych doplfiikové zaméfeni v rozsahu nutném pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni. Pfi mistnim Setfeni nebyly zpfistupnény vSechny podstfeSni prostory. V dobé zpracovani
projektové dokumentace nebyly provedeny sondy pro ovéfeni jednotlivych konstrukci a doplfikové zaméreni
bylo zpracovano pouze z mist pfistupnych z prostoru krovu, tzn. nepfistupné konstrukce, jako jsou napf.
konstrukce zvoniCek, konstrukce pultového vikyfe, byly zpracovany pouze informativné a jejich konkrétni
feSeni je tfeba ovéfit v ramci zpracovani dalSiho stupné P.D. a v ramci pfipravy stavby po provedeni
destrukénich sond. V severovychodnim kfidle (kfidlo v misté Masarykova namésti) hlavni ¢asti objektu
radnice se v prostoru krovu nachazi vynaseci konstrukce stropu, tato konstrukce neni zahrnuta do rozsahu
stavebnich praci provadénych v ramci rekonstrukce stfechy, proto nebyla zaméfena a neni vyznacena ve
vykresové Casti P.D..

Projektant pfed zpracovanim projektové dokumentace proved| prizkum pfimo na stavbé (v prostoru krovu
radnice), oveéfil stavajici stav dfevéné konstrukce krovu z hlediska poskozeni biologickymi $kddci, zaméfFil
dimenze jednotlivych prvka krovu a zaméfil pFistupné prvky stfeSni konstrukce. Dale projektant vyhotovil
fotodokumentaci stavajiciho stavu. Vysledky tohoto prlizkumu byly pouzity v projektové dokumentaci. Dle
prohlidky stavajiciho stavu na misté samém Ize konstatovat, Ze konstrukce krovu a stfeSniho plasté je ve
stavu odpovidajici jeho stafi a mistné vykazuje poruchy. Stav vSech konstrukci objektu posuzovan nebyl,
posouzeni se omezilo pouze na stav konstrukce krovu a stfedniho plasté. Nosné pfistupné prvky konstrukce
krovu byly posouzeny na napadeni biologickymi Skadci. Vnitini dispozice objektu radnice v jednotlivych
patrech, nebyly podrobné ovéfovany, pfedmétem PD je oprava stfechy a konstrukce krovu.

2.3 Architektonické a dispozi¢ni reseni

Radnice je dvoupatrovou (pfizemi + dvé patra) narozni budovou s pétipatrovou narozni hodinovou vézi,
nahofe s vyhlidkovym ochozem. Pfizemni podloubi nese pét sloupl. Na narozi véze je socha rytife Hrona
z rodu Naderadicu, udajného zakladatele Nachoda od sochare Cetika Vosmika (podle navrhu Mikolase Ale)
a také méstsky znak. V 2. patfe véze je v Cele arkyf a z boku balkon. Stfecha véze je vysoka, s naroznimi
véziCkami, lucernou, cibuli a Spici. Samotna radnice (hlavni ¢ast) ma sedlové stfechy s ozdobnymi Stity a
vikyFi (v rovinach stfech ze strany Masarykova namésti a PoStovni ulice). Fasada budovy je zdobena
rustikou a sgrafity. Pfedsifi a pfizemni hala jsou zaklenuty kfiZzovymi klenbami. Jednotliva patra spojuje
dvouramenné schodidté. Mazhaus v 1. patfe je zaklenuty s péti pary vyseci. Radnice je bohaté dfevéné
oblozena, s hodnotnym dfevénym osténim dvefi. V 2. patfe je plvodné zasedaci sin radnice, dnes obradni
sifn. Na hlavni (pGvodni) ¢ast stavajiciho objektu radnice pudorysného tvaru pismene ,L* (hlavni praceli ze
strany Masarykova namésti a ulice PoStovni) navazuji dvorni (pfistavéné) casti Clenitého pldorysu i
vyskového feSeni, v misté dvornich pfistaveb jsou ve vétsiné pfipadu provedeny pultové konstrukce stfech.

PFistup do prostoru krovu v misté hlavni ¢asti radnice je umoznén schodistém pFes pUdni vestavbu, ktera
byla vestavéna do prostoru krovu ze strany dvora za pomoci pultového vikyfe. PFistup na vyhlidkovy ochoz
hodinové véZze je z prostoru krovu hlavni ¢asti objektu pfes pladni vestavbu.

2.4 Konstrukéni systém, materialové provedeni

Konstrukce krovu sedlové stfechy nad hlavni ¢asti radnice (ktera je pfedmétem P.D.) je tvofena vaznicovou
dfevénou konstrukci krovu, upravenou v misté rohové hodinové véze, v misté trojhrannych vikyfd a v misté
valeného (zakfiveného) vikyfe (ze strany Masarykova namésti). Konstrukce krovu je tvofena pozednicemi,
krokvemi, vrcholovou vaznici, stfednimi vaznicemi, v plné vazbé& vaznym tramem, sloupky doplnéné pasky,
vzpérami, klestinami. Podélna tuhost je zajiSténa pasky u sloupkl, pficna tuhost vzpérami a klestinami.
Konstrukce krovu v misté zvoni¢ek u jihozapadniho pruceli (ze strany ulice PoStovni) nebyla v dobé
zpracovani P. D. pfistupna (v misté zvoniCek dfevéné bednéni bez provedené sondy). Po odhaleni této
konstrukce pfi realizaci oprav bude pfizvan projektant akce. Stavajici stfeSni konstrukce hodinové véze a
pristaveb hlavniho objektu nejsou souc€asti navrhovanych praci, proto nebyla stavajici konstrukce ovéfovana.

Sedlova konstrukce stfechy nad hlavni ¢asti objektu radnice padorysného tvaru pismene ,L* je zakoncena
Stitovou atikovou sténou (severovychodni Stitova sténa a jihovychodni &titova sténa). Roviny stfechy
jednotlivych kfidel jsou rozdéleny rohovou hodinovou vé&Zzi. V severozapadni a v jihozapadni roviné stfechy
(ze strany Masarykova namésti a ulice Postovni), jsou provedeny konstrukce vikyru raznych velikosti a tvaru.
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V misté kominovych téles jsou ve stfeSnim plasti osazeny vylezy, pro pfistup ke kominovym télesim nad
rovinou stfechy. Odvodnéni jihozapadni a severozapadni roviny stfechy je provedeno pomoci dfevéného
vnitfniho Zlabu obdélnikového priifezu, vedeného v prostoru krovu, tyto Zlaby jsou napojeny v Urovni podlahy
pudniho prostoru na svody destové kanalizace. Pfesné polohy a pribéhy vnitfnich Zlabl je nutné v ramci
bouracich praci ovéfit v€etné poloh napojeni na svody deStovych vod. Z dvorni &asti jsou pouZity pro
odvodnéni nastfesni zlaby (respektive nefimsové zlaby) a v misté pultového vikyfe podokapni Zlab.

Pochozi vrstvu v plidnim prostoru tvofi ¢asteéné betonova mazanina na nosné konstrukci pudni vestavby,
CasteCné je cihelna dlazba — v misté pfistupu do vézZe. V severovychodnim kfidle je v prostoru krovu patrna
vynaseci konstrukce stropu, v tomto misté neni provedena konstrukce podlahy, jsou patrné pouze prkna jako
soucast konstrukce podhledu. V misté pldni vestavby jsou na betonové mazaniné ulozeny izolaéni
heraklitové desky.

StreSni plast v misté hlavni stfechy je z vétSi Casti z eternitovych Sablon &ervené barvy. Mistné je pouzita
krytina plechova a to v misté Stitovych a atikovych stén, v misté pultového vikyfe, na zvoni¢kach a na
zakfivené - valené konstrukci vikyfe (ze strany Masarykova namésti). Kopulovité konstrukce stfechy na
zvoni¢kach jsou zakon&eny hrotnicemi s makovici. Stavajici hrotnice budou slouzit jako vzory pro provedeni
novych replik hrotnic. Stejné tak bude pouzita jako vzor hrotnice s makovici ze zakfiveného — valbového
vikyfe (ze strany Masarykova namésti). Plechova krytina, oplechovani a deStové svody jsou provedeny
Z médi.

Nad rovinu Sikmé stfechy jsou vyvedeny kominova télesa z rezného zdiva s betonovou kominovou hlavou (s
horni rovinou vyspadovanou). Priduchy v misté kominovych hlav jsou ve vétSiné pfipadt zaslepeny.
Prizkum kominovych téles nebyl v dobé zpracovani P.D. k dispozici.

Nosné prvky konstrukce krovu byly posouzeny na napadeni biologickymi skddci.
Oplechovani vykazuje na nékolika mistech poruchy.

Znacné c¢lenita konstrukce atiky (jako soucast severni a jihozapadni fasady objektu) neni predmétem této
projektové dokumentace. Stavebni prace na této konstrukci budou provadény pouze v rozsahu nutném pro
vyménu stfesni krytiny — pfesny rozsah bude upfesnén po zajisténi pfistupu k témto konstrukcim po leSeni,
za pfitomnosti zastupce projektanta, investora a pamatkové péce.

2.5 Zjisténé zavady a poruchy

Viditelné zavady a poruchy byly zjiStény pfi prohlidce stavby a bé&hem prizkumu z hlediska poSkozeni
biologickymi skddci:

Misty bylo zjisténo poskozeni krovu dfevokaznym hmyzem. Dle posouzeni Ize predpokladat stale aktivni
pritomnost hmyzu. Konstrukce je lokalné poskozena dotaci vody vlivem zatékani a plisobenim dfevokaznych
hub a plisni. Podrobny popis poskozeni prvk( dfevéné konstrukce krovu je popsan ve stavebné konstrukéni
(statické) Casti projektové dokumentace. Oplechovani a stfeSni krytina vykazuji na nékolika mistech poruchy,
vCetné provedeni zlabl vedenych v interiéru (v prostoru krovu).

3 NAVRH STAVEBNICH UPRAV

3.1 Souhrn stavebnich aprav

Stavebni prace zahrnuji opravu dfevéné konstrukce krovu, vymeénu stfeSni krytiny v&etné navazujicich
oplechovani, konstrukci vikyfd, vylezd a hromosvodu. V ramci stavebnich praci bude provedena repase
pfipadné vyména konstrukce zvoniek — 2ks. Dale budou v rozsahu nutném, pro provedeni napojeni
oplechovani stfeSniho plasté na svislé konstrukce, opraveny navazujici svislé konstrukce vcetné
povrchovych Uprav, jedna se hlavné o konstrukce atik, reZného zdiva kominovych téles, obvodové stény
v misté napojeni stfesni krytinu na obvodovou sténu hodinové vézZe. Pro pfistup ke kominovym télesim nad
rovinou stfechy budou do nové stfesni krytiny osazeny vylezy. Upravy budou dopInény o ostatni nezbytné
stavebni prace podmirujici kvalitni provedeni opravy dfevéné konstrukce krovu, vymény stfesSni krytiny a
naslednou funkci konstrukci. Jedna se prfedevSim o odhaleni celé konstrukce krovu véetné nepfistupnych
prvkid pro posouzeni stavu nepfistupnych prvkd zhlediska poSkozeni biologickymi Skudci. Bude
demontovana stfeSni krytina v celém rozsahu a po provedeni opravy konstrukce krovu, bude provedena
nova skladana stfedni krytina z tasek kotvena a kladena na nové drevéné latovani 60x40mm. Skladana
stfesni krytina bude pouzita véetné vSech systémovych doplfiujicich prvk(l. Pfed provadénim latovani budou
zméreny odchylky od roviny stfechy a vyrovnani bude provedeno novymi podkladnimi vyrovnavacimi profily
na krokvich pod latovanim, témito profily bude vyrovnana stfedni rovina. Krytina pro hlavni ¢ast objektu se
sedlovou stfechou je navrZzen z panvoveé krytiny a to krytiny s draZzkovou plochou pénvi s vyraznym vysoko
klenutym kénickym profilem se spojitou vodni drazkou (napf. ve standardu tasky Romanska 12 —
TONDACH), v provedeni glazura ,Amadeus” Cervena. Tato panvova krytina bude také provedena v misté
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trojhrannych (gotickych) vikyfi. Sklony stfeSnich rovin byly vynasSeny dle doplfikového zaméfeni pfimo na
stavbé, pfed provadénim téchto oprav je nutné tyto sklony ovéfit, pfipadné rozpory zjisténé pfimo na stavbé
bude nutné zohlednit v planovanych opravach véetn& navrhované stfedni krytiny. Pokud budou zjistény
mensi spady, nez jsou definované bezpetné spady vyrobcem tasSek pro pfislusnou krytinu a nez jsou
pfedpokladané dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednéni a cely
plast fesit jako provétravany, tedy s vétracimi Stérbinami. V misté pultového vikyfe (v misté padni vestavby)
a v misté zakfiveného - valeného (Clenitého tvaru) vikyfe (ze strany Masarykova namésti) bude provedena
plechova krytina na impregnované bednéni z prken tl. 25 mm. Plechova krytiny bude provedena na dvojitou
stojatou drazku. Stavajici hrotnice s makovici na zakfiveném - valeném vikyfi bude slouzit jako vzor pro
provedeni nové hrotnice s makovici, ktera bude provedena jako replika. Na jihozapadni roviné stfechy se
v soucastné dobé nachazi dvé konstrukce zvonicek, které jsou oplechovany, tyto konstrukce zvoni¢ek budou
repasovany vcetné konstrukce hrotnice s makovici, poSkozené prvky budou vyménény a bude provedeno
nové oplechovani z médéného plechu. Konstrukce zvoni¢ek musi byt pfed zahdjenim stavebnich praci
dikladné zamérfeny, v dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly tyto konstrukce pfistupné a
v dochované dokumentaci (pfedloZzené objednatelem jako podklady) nebyly zakresleny.

Dale se jedna o provedeni novych klempifskych vyrobkd, upraveni rozvodd bleskosvodu v rozsahu
souvisejici s vyménou stfedni krytiny véetné oplechovani. Stav krovu a stfechy je Spatny, oprava krovu bude
provadéna postupnou opravou. Navrzeny postup stavebnich praci — odstranéni stavajici krytiny + odhaleni
nepfistupnych prvkl krovu, vycisténi a sanace koruny zdiva, odstranéni produktll hub z korun zdiva,
postupna vymeéna neunosnych a napadenych prvkl krovu, nova montaz nové stfesni krytiny véetné latovani
a oplechovani.

V projektové dokumentaci je zahrnuta oprava kominovych téles nad rovinou stfechy v nutném rozsahu, tzn.
oprava (pfesparovani) zdiva a sanace, reprofilace betonovych kominovych hlav vhodnym systémovym
materialem. Pokud bude v ramci provadéni stavebnich praci zjistén havarijni stav rezného zdiva v misté
kominového zdiva, bude po dohodé se zastupce investora, pamatkové péce a projektanta rozhodnuto o
pfezdéni kominového télesa nad rovinou stfechy, nebo bude rozhodnuto v pfipadé neuzivaného
kominoveého télesa o odbourani télesa nad rovinou stfechy (tzn. do Urovné pod stfesni krytinu).

Vzhled stavajici budovy nebude zasadné ménén, pouze dojde k vyméné stiesni krytiny z eternitovych Sablon
na skladanou stiesni krytinu.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt radnice (Méstského uUfadu) uzivan, proto je nezbytné
zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani hluku a prachu do uzZivanych prostor. V dobé
provadénych stavebnich praci musi byt prostor krovu zabezpecen ochranou proti klimatickym vlivam.

3.2 Bouraci prace

PFi bouracich, demoli¢nich a jinych pracich musi byt dodrzeny veSkeré platné pfedpisy bezpe&nosti prace.
Pfed zahajenim bouracich praci vypracuje zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy provadéjici
dodavatelské prace vramci vyrobni pfipravy pfesny technologicky postup bouracich praci, zplsob
zabezpe€eni a ochrany zdravi. Tento podklad bude k dispozici na stavbé& po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

Provadéjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a poZarniho
zabezpeceni, posuzovat stavbu a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s
tim seznamit pracovniky.

Provozovatel a uzivatel objektu radnice bude informovéan o probihajicich bouracich praci.
Jedna se predevsim o tyto prace:

Strecha - Krov

- stfeSni plast na Sikmé sedlové stieSe véetné vikyil (tzn. nad hlavni ¢asti objektu, ne nad pfistavbami
s pultovymi stfechami), bude v celém rozsahu demontovan — jedna se o krytinu z eternitovych Sablon
na dfevéném bednéni (stfesni krytina na hodinové vézi, také neni pfedmétem této P.D. a bude
ponechana),

- zdivo v misté nepfistupnych prvkd krovu (napf. sloupky, vazné tramy, prahy) bude odstranéno
v rozsahu nutném pro posouzeni stavu prvk(, vlivem téchto bouracich praci nesmi dojit k naruseni
stability zdiva,

- plechova krytina v misté pultového vikyfe (v misté vestavby) a v misté zakfiveného — valeného vikyfe
(ze strany Masarykova nameésti) bude odstranéna v&etné podkladniho dfevéného bednéni —
provadét citlivé s ohledem stavajici konstrukce vestavby, které budou ponechany, po odkryti
konstrukci vikyfl bude pfizvan zastupce projektanta - konstrukce bude posouzena na poskozeni
biologickymi $kidci, demontaz provadét citlivé s ohledem pouziti stavajici konstrukce hrotnice
v misté ,zakfiveného - valeného vikyfe jako vzor pro provedeni nové hrotnice s makovici,
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- rozvody hromosvodu na stfeSe, budou v nutném rozsahu demontovany; rozvody hromosvodu
vedené na stfeSe budou nové namontovany, po provedeni stavebnich praci na stfedni krytiné —
podrobné popsano ve zvlastni ¢asti P. D.,

- vramci odstranéni stfeSni krytiny budou odstranény také navazujici klempifské prvky z médéného
plechu v nutném rozsahu, jedna se pfedevsSim o lemovani kominovych téles, oplechovani Sitovych
stén, stfeSni vylezy (okna) véetné lemovani, oplechovani zaatikovych Zlabd, lemovani v misté
pultového vikyfe a v misté mansardového vikyfe, oplechovani v misté fimsy v€etné nastfeSnich
(nadfimsovych) zlabu (dvorni ¢ast Sikmé sedlové stfechy) a podokapniho Zlabu (v misté pultového
vikyfe), oplechovani hfebene, oplechovani Uzlabi, lemovani Cel trojhrannych (gotickych) vikyil
v misté napojeni na atikové zdivo, destové svody, lemovani v misté napojeni stfesSni krytiny na
obvodové zdivo hodinové véze,

- vramci repase konstrukci zvoniek (2ks) bude na té&chto konstrukci odstranéno oplechovani vetné
konstrukce hrotnice s makovici — demontaz provadét citlivé s ohledem na pouziti stavajici konstrukce
hrotnice jako vzor pro provedeni nové hrotnice s makovici,

- postupna oprava konstrukce krovu — viz zvlastni ¢ast P. D. Stavebné konstrukéni fesSeni (statika),

- odstranéni konstrukce vnitfniho Zlabu na destové vody, zavésy (konzoly) Zlabu budou posouzeny a
neunosné zavesy (konzoly) budou odstranény,

- veSkeré stavajici Casti stavebnich konstrukci a stavajici zafizeni ponechané na stavbé v dobé
probihajicich stavenich praci, budou po dobu stavby chranény pfed poskozenim a v podminkach
stalé teploty a vlhkosti,

- vramci bouracich praci budou ovéfeny rozméry, provedeni a dimenze nepfistupnych prvku
stfeSniho plasté a konstrukce krovu, zjiSténé skuteCnosti budou konzultovany se zastupcem
projektanta.

Vykresy stavajiciho stavu s vyznacenim bouracich praci jsou obsazeny v projektové dokumentaci — viz
vykresova Cast projektové dokumentace. Vykresy bouracich praci ve stavebni ¢asti projektové dokumentace
se tykaji pouze vymeény stieSniho plasté a navazujicich konstrukci. Bouraci prace souvisejici s opravou
krovu jsou podrobné feSeni ve stavebné konstrukéni (statické) ¢asti projektové dokumentace.

Bouraci prace a celkovy postup vystavby je tfeba rozdélit tak, aby jejich prdbéh co nejméné narusil uzivani
objektu radnice.

Po demontazi stavajiciho stresniho plasté Sikmé sedlové stfechy radnice a po odhaleni celé nosné drevéné
konstrukce krovu, bude posouzen stav konstrukce krovu z hlediska poskozeni biologickymi Skadci.

3.3 Nové konstrukce a navrzené stavebni Upravy

3.3.1 Konstrukce zastfeSeni

Stavajici stav krovu a stfechy vykazuje misty poruchy, krovu bude opravovan postupnou opravou in situ
(postupna vyména prvku krovu, odstranéni produktd hub z koruny zdiva).

Nové vkladané prvky budou tvarové i povrchové stejné jako u vyménovanych prvkd, dfevo bude hoblované a
bude mit srazené hrany. Spoje budou dvojiho druhu, pro nastaveni prvkd budou pouzivany platové spoje s
dubovymi neb akatovymi koliky, svornikové spoje budou pouZity u vaznic, které budou doplfiovany, zde je
nutno stejné jako u sou€asného krovu tramy zesilit svorniky, aby nedoSlo k jejich zlomeni.

Pro stykovani spojl vaznych traml, a vymén budou pouzity tesafské skoby. VSechny prvky nové i
ponechavané musi byt oSetfeny proti puasobeni dfevokaznych skuadct. Koruna zdiva bude zbavena zbytkud
spor a rizomorf.

Oprava si vyzada leSeni postavené okolo radnice a pomocné konstrukce, kiterym bude krov podepiran a
sepnut pfi opravé. Soucasti konstrukce leSeni bude konstrukce a technologie stavenistniho vytahu pro
transport materialu. Po opravé a stabilizaci krovu bude na stfechu poloZzena nova skladana palena krytina na
laté. Oplechovani bude médéné, bude provedeno jako kopie souasného oplechovani, budou zachovany
soucasné vikyre.

P¥i realizaci, po rozkryti krovu, je nutno provést doplnujici prizkum nepfistupnych prvki, nebo jejich
skrytych casti.

Veskeré plGvodni i nové prvky konstrukce krovu budou oSetfeny pfipravkem proti dfevokaznym Skddcdam.
Pred chemickym oSetfenim bude provedeno ocisténi povrchu dfeva - provést ryzovym kartaéem, odsatim
prachu primyslovym vysavadem a pfipadné stazeni prachu z povrchu dfeva hadrem nebo mopem
navihéenym ve vodé s pfidavkem smacedla (ke zlepSeni pruniku chemického roztoku po povrchu dfeva).
Naopak nedoporucuje se obruSovat dfevo, ani omyti konstrukce tlakovou vodou. PFi aplikaci chemickych
ochrannych prostfedkd je nutné dodrzet prfedepsanou koncentraci roztoku a mnozstvi naneseného
koncentratu na 1m? povrchu dfeva urcit podle pfislusné expozi¢ni tfidy, v které je dfevo zabudovano. P¥i
provadéni takového postfiku je tfeba pocitat s odpadem chemického prostfedku rozstfikem, ktery mize Cinit
az 50%.
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Postup sanacnich praci pfi vyméné konstrukénich dili, pfilozkovani napadenych tramd, oslabeni profill
apod., musi byt konzultovan se statikem akce.

Na chemicky oSetfenou dfevénou konstrukci krovu je navrzena nova skladba stfeSni krytiny. Na
stabilizovanou konstrukci krovu bude provedena skladana krytina z taSek kotvena a kladena na nové
drfevéné latovani 60x40mm a 380 mm, profil byl zvolen s ohledem na vzdalenosti jednotlivych vazeb.
Rozmisténi lati musi byt provedeno tak, aby pfesah krytiny pfes konec namétka krokvi respektive pfes hranu
okapni fimsy byl min. 80 mm. Sklon stfednich krytiny je cca 50° a proto se kazda taska pfipevni k lati
prichytkami ze Zarové pozinkované oceli v systémovém provedeni vyrobce tasek. Prfed provadénim
latovani budou zméfeny odchylky od roviny stfrechy a vyrovnani bude provedeno novymi
podkladnimi vyrovnavacimi profily na krokvich pod latovanim, témito profily bude vyrovnana stresni
rovina. Krytina pro hlavni ¢ast objektu se sedlovou stfechou je navrzena z panvové krytiny a to krytiny
s drazkovou plochou panvi s vyraznym vysoko klenutym kénickym profilem se spojitou vodni drazkou (napf.
ve standardu tasky Romanska 12 — TONDACH), v provedeni glazura ,Amadeus” ¢ervena. Tato panvova
krytina bude také provedena v misté trojhrannych (gotickych) vikyfi. Sklony stfeSnich rovin byly vynaseny
dle dopliikového zamérfeni pfimo na stavbé, pfed provadénim téchto oprav je nutné tyto sklony ovéfit,
pfipadné rozpory zjisténé pfimo na stavbé bude nutné zohlednit v planovanych opravach vcetné
navrhovanych skladeb. Pokud budou zjistény mensi spady, nez jsou pozadované pro pfisluSsnou krytinu a
nez jsou prfedpokladané dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednéni
a cely plast feSit jako provétravany, tedy s vétracimi Stérbinami. Krytina bude provedena v barevném
provedeni glazura ,Amadeus” Cervena. Kazda taska bude kotvena systémovymi pfichytkami (v systému
Tondach), taSky budou kladeny na suchu na laté 60/40 mm v rozte€i a = 380 mm. Krytina bude provedena
v systémovém provedeni véetné vSech doplfujicich prvkG — protisnéhové haky — 1250ks (kladené dle
technickych pokyn(i vyrobce — schéma D), taska hfebenova (cca 600ks), hfebenaé drazkovy véetné
pfichytek 65 bm (cca 180ks), rozdélovaci hfebenace 3 ks, univerzalni stoupaci komplet dlouhy (univerzalni
drzak profilovany 2ks, drzak rostu 2ks, rost 800/250mm — v&etné spojovaciho materidlu) — celkem 12 ks.
Stfedni konstrukce zvoniCek a zakfiveného - valeného vikyfe bude opatfena celoploSnym prkennym
bednénim a plechovou krytinou s dvojitou stojatou drazkou z médénych plechl, v misté zvonicek
zakonc€enou replikou stavajici hrotnice s makovici, zrovna tak bude provedena na bednéni plechova krytina
s dvojitou stojatou drazkou v misté pultového vikyfe. Krytina na zvoni¢kach a zakfiveném - valeném vikyfi
bude provedena ve stejném tvaru jako stavajici. Nové klempifské konstrukce a prvky véetné& okapového
systému (i svody nad uroven terénu) budou provedeny z médi dle CSN 73 3610. V ramci oprav budou
zrevidovany lapaCe stfeSnich splavenin. Pod oplechovéni, lemovani bude provedeno bednéni
z impregnovanych prken tl. 25 mm. Stejné tak bude provedena dfevéna konstrukce zaatikového Zlabu,
z impregnovanych prken tl. 25 mm. V ramci provadéni oplechovani v misté okapu budou v nejnutné&jsi mife
opraveny fimsy. V ramci provadéni oplechovani v misté atiky budou v nejnutné&jSi mife opraveny povrchové
Upravy atik, pfipadné konstrukce atik. Stavajici i nové dievéné prvky a konstrukce budou opatfeny sana&nimi
prostfedky proti plsobeni dfevokaznych Skidc, hub a plisni — viz ¢ast P. D. Statika.

Skladana krytina bude provedena v systémovém provedeni dle technickych a technologickych
pokynl vyrobce, véetné vSech systémovych prvkd a v€etné provedeni Uzlabi, narozi, stfeSnich vylez(,
apod.. Na stfednim plasti budou provedeny nové rozvody hromosvodu — viz zvlastni ¢ast P.D..

Kotveni stfeSni krytiny bude provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce,
v souladu se zatiZzenim od vétru a dle odbornych zvyklosti dodavatelské firmy.

V soucastné dobé jsou na stfeSe provedeny trojhranné (gotické) vikyfe, jejich tvar, bude zachovan pouze,
bude opravena jejich konstrukce, krytina na téchto vikyfich bude provedena jako na pfilehlych plochach, tedy
ze skladané krytiny z panvové krytiny a to krytiny s drazkovou plochou panvi s vyraznym vysoko klenutym
kénickym profilem se spojitou vodni drazkou (napf. ve standardu taSky Romanska 12 — TONDACH).

V misté stavajiciho pultového vikyfe je v souCastné dobé provedena plechova krytina, provedena
pravdépodobné na dfevéném bednéni. Tato krytina bude nahrazena krytinou novou plechovou na dvoijitou
stojatou drazku z médéného plech t1.0,63 mm, provedenou na nové impregnované dfevéné bednéni z prken
tl. 25 mm. Stejné tak bude i provedena krytina na ,zakfiveném - valeném* vikyfi (v roviné stfechy ze strany
Masarykova namésti). Bo¢ni stény pultového vikyfe jsou v sou€astné dobé& omitnuté, na téchto povrsich
nejsou v dobé zpracovani P.D. patrné poruchy, pro bude v ramci vymény stfeSni krytiny opravena omitka
v&etné finalniho natéru pouze v nenutnéjSim rozsahu pro vyménu lemovani (oplechovani) v misté napojeni
prilehlé skladané stfedni krytiny na svislou sténu.

Oplechovani (lemovani), stfeSni klempiifské vylezy, stfedni klempifské okna a plechové krytiny budou
provedeny v souladu s CSN 73 3610 — Navrhovani klempiiskych konstrukci, CSN 42 1314 ISO 1634-1-
Technické dodaci predpisy pro desky, plechy a pasy pro veobecné pouziti, CSN 42 8306 - Plechy, pasy
z médi — rozméry.

Impregnace drevénych konstrukci krovu bude provedena v souladu s platnymi normami — pfedevsim CSN
49 0600-1 Ochrana dfeva. Zakladni ustanoveni. Chemicka ochrana (rok vydani 1998), CSN 49 0609
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Ochrana dfeva, ZkouSeni jakosti ochrany dieva (rok vydani 1993), CSN 49 0615 Ochrana dfeva
Technologické postupy impregnace dieva proti biologickym $kGdctim (rok vydani 1989), CSN 49 0630
Povrchova ochrana dievénych konstrukci proti ohni (rok vydani 1986) a CSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost
dfeva a materiall na bazi dfeva. Preventivni ucinnost ochrannych prostfedkll na dfevo stanovena
biologickymi zkougkami. Cast 1. Specifikace podle tfid ohroZeni (rok vydani 1998) CSN EN 599-2 (49 0672)
Trvanlivost dfeva a material(l na bazi dfeva. Preventivni u¢innost ochrannych prostfedkd na dfevo stanovena
biologickymi zkouskami. Cast 2. Klasifikace a znagkovani (rok vydani 1997). Konzervaci dieva by méla
provadét firma, ktera ma v daném oboru vysSkolené pracovniky a muze garantovat kvalitu provedené
impregnace. Na provedenou ochranu je provadéjici firma povinna odbérateli pfedat atest, prokazujici kvalitu
provedené ochrany.

V ramci opravy stfeSniho plasté budou osazeny do konstrukce stfechy kotevni prvky (kotevni prvek), viz
staticka (konstrukéni) ¢ast P.D., pro zajisténi pracovnika pfi udrzbé stfesniho plaste.

3.3.2 Svislé konstrukce

Po odkryti (sejmutim stfeSni krytiny) bude posouzen stav zdiva obvodové stény vcetné Fimsy, nepevné a
nestabilni zdivo bude odstranéno a nahrazeno novym zdivem. Rozsah pfezdéni bude upraven dle
skute¢ného stavu rozkrytého zdiva pfimo na stavbé za pfitomnosti investora a projektanta akce.

Odbourané ¢&asti zdiva z divodu nepfistupnych prvkd krovu, budou zpétné zazdény na MVC2,5. Dozdivky,
budou provadény tak, aby kolem povrchu dfeva (prvku krovu) vznikla mezera cca 30 mm.

V ohniscich poSkozeni dfeva houbou je nutné sanovat i zdivo, v€etné ploch zhruba 0,7 m od hranice
ohniska. Po odstranéni pfipadnych omitek, budou vyskrabany spary mezi kameny (cihlami) do hloubky 30-
40 mm, povrch zdiva bude ocistén od prachu a chemicky oSetfen 2x tlakovym postfikem vhodnym roztokem
(napf. ve standardu 10% roztoku Lignofix-Top). Zvlast peclivé musi byt sanovany kapsy po shnilych ¢astech
tramu a konstrukce krovu.

Po odstranéni &asti konstrukce krovu v misté vyskytu dfevokazné houby, bude ovéfen stav obvodového
zdiva na vnitfnim lici s ohledem na mycelium houby, které mohou prorustat i do spar zdiva. Zasazeny Usek je
potfeba dlsledné sanovat- odstranit zahnilé dfevo a zbytky mycelia ze zdiva. Nasledné se provede U&inna
fungicidni konzervace.

V ramci provadénych stavebnich praci bude v celém rozsahu opravena konstrukce fimsy v misté okapové
hrany.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude proveden prizkum komint. Nové provedeni bude respektovat
stavajici vyuziti kominovych praduch(, viz prdzkum komind. V ramci navrhované opravy stfeSniho plasté
bude opraveno rezné zdivo kominovych téles nad rovinou stfechy v€etné betonovych hlav. Zdivo bude
oCisténo a pfesparovano, nepevné €asti zdiva budou pfezdéna. Betonova konstrukce kominovych hlav bude
ddkladné mechanicky otryskana a ocisténa, poté bude sanovana a reprofilovana. Nejprve bude mechanicky
odstranén lisejnik (houby, Fasy, sinice) pfipadné mech a v téchto mistech bude pouzit vhodny oSetfujici
roztok. Dale bude pouzit spojovaci mustek a reprofilaéni malta, opravené a neprofilované betonové hlavy
budou opatfeny vhodnym hydrofobizacnim natérem. Materidly pro opravu, reprofilaci a ochranny natér budou
provedeny v systémovém provedeni vyrobce dle technickych a technologickych podkladd vyrobce.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyl k dispozici prizkum komind a kominova télesa nad
rovinou stfechy nebyla pfistupna, projektant nepfepoklada zavazné poruchy kominovych téles, které by
vyzadovaly prezdéni kominovych téles nad rovinou stfechy. Pokud budou v ramci provadéni stavebnich
praci zjistény poruchy zdiva kominovych téles nad rovinou stfechy, bude pfizvan zastupce projektanta a
investora a bude rozhodnuto o zplisobu opravy na zakladé zjisténych skutecnosti pfimo na stavbé.

3.3.3 Vodorovné konstrukce

Oprava stavajici stropni konstrukce véetné konstrukce zavéSeni neni pfedmétem navrhovanych stavebnich
praci. Pouze pokud budou v ramci provadéni navrhovanych stavebnich praci zjistény zavady a poruchy na
stropnich konstrukcich, bude o téchto skuteCnostech informovan zastupce investora. Po dobu stavby
nesmi dojit k pritizeni stavajici stropni konstrukce véetné konstrukce podhledu.

3.34 Klempirské vyrobky

Nové klempifské konstrukce a prvky spojené s rekonstrukci stfeSniho plasté v€etné okapové Fimsy, budou
provedeny z médéného plechu tl. 0,63 mm.

Veskeré klempitské prvky musi byt provedeny dle CSN 73 3610 a norem navazujicich a dle zvyklosti
dodavatele (vyrobce) materialu. Veskeré oplechovani bude provedeno bez viditelnych kotvicich prvk(, které
prochazeji vlastnim plechem.
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Vedkeré oplechovani na styku s jinym kovem s jinym elektrickym potencidlem musi byt trvale ucinné
odizolovany vhodnou Upravou nebo podlozkou z divodu elektrolytické koroze.

PFi provadéni oplechovani, musi byt postupovano dle vyrobni délky a roztaznosti materialu (viz technické
podklady vyrobce) a dle zpracované vyrobni dokumentace.

Pfed provadénim oplechovani a lemovani je nutné zaméfit stavebni konstrukce pfimo na stavbé.

V ramci rekonstrukce stfechy budou vyménény vnitfni dfevéné Zlaby napojené na destové svody — novy Zlab
bude vnitfniho prifezu 250/300 mm, zlab bude vytvofen z hoblovanych impregnovanych prken tl. 25 mm a
uvnitf zlabu bude provedeno oplechovani z médéného plech tl. 0,63 mm, Zlab bude kotven v min. spadu
0,5% k obvodovym sténam pomoci ocelovych konzol ve vzdalenosti max. 1,0 m mechanicky kotvenych do
obvodového zdiva. Do zlabl bude svedena destova voda ze zaatikovych Zlabl svodnym potrubim d = 100,
vCetné objimek kolen a odskok( z médéného plechu tl. 0,63 mm (vyrobek bude proveden véetné napojeni
svodu na zaatikovy Zlab).

Oplechovani v misté znacné clenité atiky (na fasadé ze strany Masarykova namésti a ze strany ulice
Postovni) bude ménéno pouze v rozsahu nutném pro zajisténi funkénosti a celistvosti nové stfeSni krytiny,
oplechovani fims ze strany fasady (nikoliv ze strany stfeSni krytiny) nebude ménéno. Oprava fasady véetné
oplechovani prvkl ¢lenité fasady neni pfedmétem P.D..

3.35 Upravy povrch(

Veskeré dfevéné konstrukce budou impregnované proti biologickym Skddcim. Impregnace dfevénych
konstrukci bude provedena v souladu s normami fady CSN 49 06. — pfedevsim CSN 49 0600-1 Ochrana
dfeva. Zakladni ustanoveni. Chemicka ochrana (rok vydani 1998), CSN 49 0609 Ochrana dfeva, Zkou$eni
jakosti ochrany dfeva (rok vydani 1993), CSN 49 0615 Ochrana dieva Technologické postupy impregnace
dfeva proti biologickym $kddctm (rok vydani 1989), CSN 49 0630 Povrchovéa ochrana dievénych konstrukci
proti ohni (rok vydani 1986) a CSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dieva a materidld na bazi dfeva.
Preventivni uéinnost ochrannych prostiedkd na dfevo stanovena biologickymi zkouskami. Cast 1.
Specifikace podle tfid ohroZeni (rok vydani 1998) CSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dfeva a material(i na
bazi dfeva. Preventivni Gginnost ochrannych prostfedk( na dievo stanovena biologickymi zkouskami. Cast 2.
Klasifikace a znackovani (rok vydani 1997). Konzervaci dfeva by méla provadét firma, ktera ma v daném
oboru vyskolené pracovniky a muze garantovat kvalitu provedené impregnace. Na provedenou ochranu je
provadeéjici firma povinna odbérateli pfedat atest, prokazujici kvalitu provedené ochrany.

VeSkeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exteriérovém prostfedi musi byt vyrobeny
z materiald nepodléhajicim korozi (nerez, hlinik, zarové zinkovana ocel, Uprava polyesterem, antikorozni
natér)

Natéry - natéry musi byt provadény dle CSN:

CSN 67 3061 Natérové hmoty. Stanoveni tl. natéru.

CSN 67 3063 Stanoveni lesku natéru.

CSN 67 3065 Hodnoceni kryvosti natéra.

CSN 67 3067 Oznacovani a hodnoceni barevnych odstinl natérd.

CSN 67 3090 Natérové hmoty. Stanoveni odolnosti natérii na kovovém povrchu.

v atmosférickych podminkach.
CSN 67 3103 Vyhodnocovani zkou$ek natérd. Subjektivni hodnoceni zaspinéni,

omyvatelnosti, sprasovani, vrasnéni a béleni.

CSN 67 3104 Vyhodnocovani zkou$ek natérd. Vyhodnocovani praskani a odlupovani
natéru.
CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi.

3.3.6 Ostatni

V ramci demontaZe a montaze stfedni krytiny, bude demontovan rozvod hromosvodu vedeny po stfesni
krytiné, ktery bude po novém provedeni stfesni krytiny nové namontovan a napojen na stavajici (ponechané)
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svodové vodi¢e. Po ukong&eni stavebnich praci bude provedena nova revize hromosvodu objektu. Uprava
rozvodl hromosvod( je FeSena ve zvlastni ¢asti P.D..

Stavajici osvétleni pldniho prostoru bude po dobu stavby demontovano a po ukonc&eni stavebnich praci,
bude osvétleni zpétné namontovano a uvedeno do provozu.

4 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

4.1 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci uri dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusily provoz v objektu. Je
tfeba zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani prachu do vnitfnich prostor.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své vyrobni pfipravy podrobny postup provadéni stavebnich Uprav
objektu a prokazatelné s nim seznami pracovniky. Plan provadéni uprav objektu bude konzultovan
s investorem a uzivatelem objektu.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuenych teplot stanovenych vyrobci materiala.
V pfipadé, ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
vV ramci vyrobni pfipravy zajistit opatieni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

PFfi provadéni stavebnich praci je nutné maximalné omezit ,mokré“ procesy. Do stavby vnesenou
technologickou vodu je tfeba co nejdfive odstranit odkrytim vihkych konstrukci a intenzivnim vétranim za
vhodnych klimatickych podminek.

4.2 Pouzité materialy

VSechny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakonu.

V dokumentaci jsou materidly uvedeny obecnym oznacenim, specifikace je uvedena v této zpravé. Pro
presnou definici materiald specifickych vlastnosti jsou uvadény obchodni nazvy zamyslenych vyrobkl ve
formé standardu.

Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkii nebo navrzenych feseni. VeSkeré alternativy
vyrobk(, materiali a odliSnych feSeni musi byt predloZzeny projektantovi této ¢asti dokumentace
k odsouhlaseni. Zmény musi byt predlozeny v dostateéném predstihu a v odpovidajici formé tak, aby
se projektant mohl k véci uc¢inné vyjadfit. Za zmény provedené bez jeho védomi nebo proti jeho vili
nenese projektant zodpovédnost.

VeSkeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exteriérovém prostfedi musi byt vyrobeny
z materiall nepodléhajicich korozi.

Pouzity PUR tmel bude ve standardni kvalité a bude aplikovan dle technologickych predpist vyrobce.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materiald a doplfikovych vyrobkud pro specialni pouziti —
napf. stfeSni krytina, sanace a reprofilace betonovych hlav komin(i, sanace a impregnace dfevénych
konstrukci apod. V ramci systému jsou uréeny technologické postupy pfi aplikaci vyrobk(i, pozadavky na
podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelend systémova feSeni pro jednotlivé pfipady pouZiti,
doporucené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje technickou podporu formou Skoleni firem a jejich
zaméstnancu vCetné poradenské pomoci technika. Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné
proSkolenymi pracovniky.

4.3 Hygienické pozadavky

VeSkeré pouzité vyrobky musi splfovat pozadavky Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§156 vcetné predpist navazujicich!

PFfi provadéni chemického oSetfeni je nutné dodrzet vSechna predepsana bezpecnostni a hygienicka
opatreni.

4.4 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zak.
€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude po dokon&eni vystavby pfedlozena pfi zavérecné
kontrolni prohlidce, ktera bude provadéna v ramci kolaudaéniho souhlasu.
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Casti shnilého dfeva a jiny material infikovany dfevokaznymi houbami nutno pfenaset v polyetylénovych
pytlich nebo alespor opatrné dopravovat do sbérného kontejneru, aby nedoslo k pfipadnému vegetativhimu
rozmnozeni houby jejimi poztracenymi Zivymi ulomky.

4.5 Ochrana zdravi pfi praci

Provadéjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s
tim seznamit pracovniky.

Bezpec€nostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:
- Zakon ¢.262/2006 Sb. zakonik prace.

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpelnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmén.

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon.
- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- Nafizeni vlady & 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpelnostnich znalek a
zavedeni signall, ve znéni pozdéjsich zmén.

Stavenisté, kde budou probihat bouraci prace, bude v celém rozsahu fadné oploceno a oznaceno véetné
osvétleni dle platnych predpist a norem.

PFfi provadéni praci na stfeSe hrozi nebezpeéi padu z volnych okrajd, sklouznuti ze Sikmych ploch,
propadnuti stfesni konstrukci. Z téchto dvodu musi byt pracovnici chranéni zajisténim pomoci ochranné a
zachytné konstrukce, pfipadné pouzitim POZ. Shazovani kusovych &asti je nepfipustné.

Za predpokladu provedené ochrany kraji stfechy technickym zplsobem jsou proti sklouznuti nejvhodné;si
zebfiky upevnéné v misté prace; pokud je sklon stfechy vétsi nez 45° musi byt pracovnik navic chranén
POZ.

Propadnuti hrozi vzdy u lehkych stfeSnich plasti nebo tehdy, jsou-li mezi prvky stfesni konstrukce
vzdalenosti vétSi nez 25 cm. V téchto pfipadech je nutno navic pouzit v misté prace a pro komunikacéni usek
pomocnou podlahu z lavek, foSen, apod. minimalni Sifky 60 cm.

V prubéhu oprav stiresniho plasté a krovu, tedy i v prilbéhu bouracich praci nesmi dojit k pritizeni
stavajici vodorovné nosné konstrukce v padnim prostoru, napf. vlivem slozeni znaéného mnozstvi
materialu na stavajici konstrukci.

PFipojovaci bod stavby na sit' elektroinstalace bude proveden dle pokyn(l spravce sité a bude napojen pfes
rozvadé¢ dodavatele, na toto pfipojeni bude provedena revize.

Provozovatelé pfedmétného objektu budou v pfedstihu informovani o probihajicich bouracich a stavebnich
praci.

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

4.6 Provozni opatieni a udrzba

Stavbu a jeji jednotlivé prostory po dokonéeni stavebnich praci je mozno uzivat jen béznym zplsobem
pouze k takovym Gc&elim, kterym byla uréena.

4.7 Vyrobni dokumentace

Dodavatel stavby si v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje harmonogram bouracich praci.

Na vybrané konstrukce a predevSim veSkeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude predloZzena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.
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Zaver:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych predpisti vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je souéasti
dodavky stavby. VSechny vztazné rozméry uvedené v technickém popisu a ve vykresech je nutno
ovérit po rozkryti zbyvajicich konstrukci na stavbé a navaznosti musi byt odsouhlaseny
projektantem. Na vesSkeré vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pred vyrobou
odsouhlasena projektantem a objednatelem. Variantni feSeni jsou mozna za predpokladu, Zze nedojde
ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena projektantem a objednatelem.
Dodavatelské firmé, ktera se zucastni vybérového fizeni o provedeni zakazky, se doporucuje
podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku budouciho stavenisté. Tato technicka
zprava je nedilnou soucéasti projektové dokumentace. Veskeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech
c¢astech projektové dokumentace na strané zhotovitele pri realizaci, budou feSeny pred zahajenim
praci zhotovitelem za soucdinnosti projektanta akce v ramci autorského dozoru projektanta
(jednoznacéné pripadné chyby v projektové dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na
honorar). V pfipadé, ze projektantovi nebude umoznéno vykonavat €innost autorského dozoru na
stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé stavbou, ke
kterym nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred
pocatkem vlastnich praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na
pripadné nedostatky projektanta upozornit a zadat napravu!

Tato projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu ke stavebnimu povoleni vcetné
zpracovani vybranych dokumenti dokumentace pro zadani stavby a ocenéného vykazu vymeér
(tendrové dokumentace), proto je predlozeny vykaz vymér v podrobnosti tzv. agregovanych polozek,
které odpovidaji podrobnosti vyse uvedenych projekénich dokumentu, které v§ak svym rozsahem
nenahrazuji projektovou dokumentaci pro provedeni stavby. Pouze zpracovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby umozni soudasny vykaz agregovanych vymér dale délit na
jednotlivé drobnéjsi podpolozky. VySe uvedené skuteénosti musi zhotovitel respektovat pfi tvorbé
nabidkové ceny za dilo. AvSak tyto okolnosti by nemély ovlivnit tvorbu nabidkové ceny, kterou
zhotovitel pfedlozi na zakladé svych odbornych zkusenosti.
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