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B.1 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů  
 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o opravu střešního pláště na stávajícím objektu, který se nachází na pozemku st.p. 123 
v katastrálním území Náchod. Navrhovanými pracemi nedojde ke změně charakteru stávajícího pozemku 
stavby.    

B.1.2 Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

Jako podklad pro tuto projektovou dokumentaci bylo provedeno místní šetření projektantem akce a částečně 
dochovaná dokumentace, která byla předložena zástupcem objednatele jako podklad. Výsledkem průzkumu 
je zjištění nutnosti výměny části narušených dřevěných prvků krovu. Průzkum bude třeba doplnit po 
odstranění stávající krytiny, laťování a bednění na odhalenou nosnou konstrukci krovu z exteriérové strany. 
Projektant obdržel od objednatele jako podklad částečně dochovanou dokumentaci v rozsahu: půdorys 
krovu a řez krovu. Po provedení místního šetření projektant zjistil, že předložené podklady neodpovídají 
skutečnostem zjištěným přímo na stavbě. Projektant v rozsahu objednávky provedl z míst přístupných 
doplňkové zaměření v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly provedeny destrukční sondy pro ověření jednotlivých 
konstrukcí a doplňkové zaměření bylo zpracováno pouze z míst přístupných z prostoru krovu, tzn. 
nepřístupné konstrukce, jako jsou např. konstrukce zvoniček, konstrukce pultového vikýře, byly zpracovány 
pouze informativně a jejich konkrétní řešení je třeba ověřit v rámci zpracování dalšího stupně P.D. a v rámci 
přípravy stavby po provedení průzkumných sond. V severovýchodním křídle hlavní části objektu radnice se 
v prostoru krovu nachází vynášecí konstrukce stropu, tato konstrukce není zahrnuta do rozsahu stavebních 
prací prováděných v rámci rekonstrukce střechy, proto nebyla zaměřena a není vyznačena ve výkresové 
části P.D..      
B.1.3 Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Jedná se pouze o opravu střešní konstrukce na stávajícím objektu, v rámci navrhovaných stavebních prací 
nebude zasahováno do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem a provedením stavebních prací 
nevzniknou žádná nova ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolov anému území apod.  

Stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce, se nenachází v záplavovém území, ani 
v poddolovaném území.  

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochra na okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území  

Jedná se pouze o opravu stávající konstrukce na stávajícím objektu, proto stavba nebude ovlivňovat okolní 
pozemky ani stavby. Pouze v době prováděných stavebních prací budou použity přilehlé pozemky pro 
zařízení staveniště. Po dokončení stavebních prací budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu.  

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

V rámci prováděných stavebních prací není potřeba a nebude prováděna asanace, demolice a kácení 
dřevin.  

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 

V místě stavby se nenachází pozemky s ornou půdou a pozemky určené k plnění funkce lesa, proto není 
třeba projednávat zábory.   

B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  

Půdní prostor je technickými instalacemi napojen na instalace vyvedené z nižších podlaží. Vlastní objekt je 
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napojen na veškeré dostupné inženýrské sítě. Stavba se nachází ve středu města a je běžně dostupná po 
veřejných zpevněných komunikacích. Doprava materiálu do nejvyššího podlaží bude prováděna po vnitřních 
schodištích a vnějším stavebním výtahem. 

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  

Provádění opravy krovu a střechy nemá věcné a časové vazby na okolní objekty a konstrukce, ani na 
infrastrukturu. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY   

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Stávající objekt je užíván jako stavba občanského vybavení, ve stávajícím objektu se nachází prostory 
Městského úřadu Náchod. Stávající způsob užívání ucelených částí půdorysu objektu nebude v rámci 
navrhovaného záměru opravy střešní konstrukce (včetně pláště) měněn.    

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Budova radnice je ve stylu české novorenesance, podle projektu arch. Františka Podhajského byla 
postavena v letech 1902-04. Radnice je dvoupatrovou (přízemí + dvě patra) nárožní budovou s pětipatrovou 
nárožní hodinovou věží, nahoře s vyhlídkovým ochozem. Přízemní podloubí nese pět sloupů. Na nároží 
věže je socha rytíře Hrona z rodu Načeradiců, údajného zakladatele Náchoda od sochaře Čeňka Vosmíka 
(podle návrhu Mikoláše Alše) a také městský znak. V 2. patře věže je v čele arkýř a z boku balkon. Střecha 
věže je vysoká, s nárožními věžičkami, lucernou, cibulí a špicí. Samotná radnice má sedlové střechy 
s ozdobnými štíty. Fasáda budovy je zdobená rustikou a sgrafity. Figurální sgrafita provedl r. 1909 podle 
kartonů Mikoláše Alše malíř L. Novák. Znázorňují sv. Václava, Jiřího z Poděbrad a postavy měšťanů 
s purkmistrem. 

Předsíň a přízemní hala jsou zaklenuty křížovými klenbami. Jednotlivá patra spojuje dvouramenné 
schodiště. Mázhaus v 1. patře je zaklenutý s pěti páry výsečí. Radnice je bohatě dřevěně obložena, 
s hodnotným dřevěným ostěním dveří. V 2. patře je původně zasedací síň radnice, dnes obřadní síň. 

Krov byl lokálně napaden dřevokazným hmyzem dřevokaznou houbou. Napadení je převážně v patě krovu 
(pozednice, zhlaví krokví). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stávající nevýrobní objekt, který neobsahuje a po provedení stavebních prací ani nebude 
obsahovat žádné technologie výroby, a proto také nebylo řešeno celkové provozní řešení objektu.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérově je řešen vstup do objektu a veřejně přístupné části, toto řešení nebude stavebními pracemi 
měněno. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Opravované prostory půdního prostoru (prostory krovů) jsou částečně užívány (v místě půdních vestaveb), 
tyto prostory nebudou po dobu prováděných stavebních prací užívány a po dobu stavební činnosti budou 
chráněny před povětrnostními vlivy. Po ukončení stavebních prací budou tyto prostory opět užívány ke 
stávajícím účelům. Přes prostor krovu, kde budou probíhat stavební práce je přístupný ochoz hodinové věže, 
po dobu provádění stavebních prací na opravě střechy nebude ochoz hodinové věže zpřístupněn, z důvodu 
probíhající stavební činnosti a značné náročnosti při zajištění bezpečného průchodu osob.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení 

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v Náchodě. Skládá se z hlavní části objektu ze strany náměstí 
(severovýchodní křídlo) a ze strany ulice Poštovní (jihovýchodní křídlo) ve tvaru písmene L. Na západním 
rohu objektu se nachází hodinová věž čtvercového půdorysu. Hlavní část objektu má tři nadzemní podlaží a 
prostor krovu, v místě vestavby do dvora (v místě zvednuté části krovu a v místě pultového vikýře) má čtyři 
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nadzemní podlaží. Na hlavní část objektu s věží navazují další přistavěné části objektu. Střecha nad hlavní 
částí objektu je sedlová, doplněná konstrukcí atiky ze strany náměstí a ulice Poštovní a konstrukcemi 
trojhranných (gotických) vikýřů a zakřiveného (valeného) vikýře. Střechy přístaveb jsou ve většině případů 
provedeny jako pultové s plechovou krytinou, tyto konstrukce nejsou součástí P.D. a nebudou 
rekonstruovány v rozsahu navrhovaných prací. Stejně tak konstrukce střechy hodinové věže není zahrnuta 
do stavebních prací zpracovaných v této P.D.. 

Krov nad hlavní částí objektu je vaznicový, s dvěma krajními a jedním středním sloupkem v plné vazbě. 
Podélná tuhost je zajištěna pásky u sloupků, příčná tuhost vzpěrami a kleštinami. 

Stávající krytina střechy v místě hlavní části objektu (v místě navrhované rekonstrukce střešní konstrukce) je 
z eternitových šablon doplněných měděným plechem. Podkroví bylo vestavěno v jihovýchodní a jihozápadní 
části krovu. V původní dokumentaci není v krovu nad velkým sálem vynášecí konstrukce stropu (závěsy 
stropu nesené rámem se vzpěrami a sloupky), rámy jsou samostatné, nejsou spojeny s krovem. Půdorys a 
řezy krovem neodpovídají současnému stavu, radnice má jiné půdorysné rozměry, než jsou na historických 
výkresech. Nesouhlasí ani polohy vikýřů, u vikýře u věže byla plná vazba posunuta a konstrukčně nepříliš 
vhodně zajištěna, jde zřejmě o novější úpravu. 

Krov byl postaven ve dvou výškových úrovních, ve směru sever jih je zvýšená střední část, po bocích byly v 
patě krovu snížené úseky, to bylo změněno vestavbou podkroví. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Konstrukce krovu nad hlavní částí je tvořena vaznicovou konstrukcí krovu, upravenou v místě rohové 
hodinové věže, v místě trojhranných vikýřů a v místě zakřiveného (valeného) vikýře. Konstrukce krovu je 
tvořena pozednicemi, krokvemi, vrcholovou vaznicí, středními vaznicemi, v plné vazbě vazným trámem, 
sloupky doplněné pásky, vzpěrami, kleštinami. Podélná tuhost je zajištěna pásky u sloupků, příčná tuhost 
vzpěrami a kleštinami. Konstrukce krovu v místě zvoniček u jihozápadního průčelí (ze strany ulice Poštovní) 
nebyla v době zpracování P. D. přístupna (v místě zvoniček dřevěné bednění bez provedené sondy). Po 
odhalení této konstrukce při realizaci oprav bude přizván projektant akce. Stávající střešní konstrukce 
hodinové věže a přístaveb hlavního objektu nejsou součástí navrhovaných prací, proto nebyla stávající 
konstrukce ověřována.  

Prvky krovu jsou různého stáří, některé jsou ručně tesané, jiné již řezané na pile. Pochozí vrstvu v půdním 
prostoru tvoří částečně betonová mazanina na nosné konstrukci půdní vestavby, částečně je cihelná dlažba 
– v místě přístupu do věže. V severovýchodním křídle je v prostoru krovu patrná vynášecí konstrukce stropu, 
v tomto místě není provedena konstrukce podlahy, viditelná prkna jako součást konstrukce podhledu. 
V místě půdní vestavby jsou na betonové mazanině uloženy izolační heraklitové desky. Střešní plášť v místě 
hlavní střechy je z větší části z eternitových šablon. Místně je použita krytina plechová a to v místě štítových 
a atikových stěn, v místě pultového vikýře, na zvoničkách a na valené konstrukci vikýře (ze strany 
Masarykova náměstí). Kopulovité konstrukce střechy na zvoničkách jsou zakončeny hrotnicemi. Stávající 
hrotnice budou sloužit jako repliky pro provedení nových hrotnic. Plechová krytina, oplechování a dešťové 
svody jsou provedeny z větší části z mědi. 

Objekt je přístupný po obvodu a k objektu je možný příjezd po zpevněné příjezdové komunikaci. 

Nosné prvky konstrukce krovu byly posouzeny na napadení biologickými škůdci. Oplechování vykazuje na 
několika místech poruchy. Značně členitá konstrukce atiky (jako součást severní a jihozápadní fasády 
objektu) není předmětem této projektové dokumentace.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že navržené statické úpravy, zesílení a protézování nosných 
konstrukcí, jsou nosné konstrukce schopné plnit požadované funkce z hlediska mezních stavů únosnosti a 
použitelnosti při působení statických zatížení. Úpravy se týkají pouze konstrukcí, které jsou měněny nebo 
zesilovány, oprava a doplnění jiných konstrukcí (např. stropních konstrukcí nad posledním patrem) nebyly 
předmětem projektu ani statického posouzení. Bezpečnost a stabilita konstrukcí platí za předpokladu plné 
realizace úprav navržených v projektové dokumentaci s tím, že pokud se během stavebních prací objeví jiné 
uspořádání nebo jiný technický stav konstrukcí, než jaký byl předpokládán v projektové dokumentaci, bude 
řešen změnami a dodatky a bude potvrzen zpracovatelem stavebně konstrukčního řešení (statického 
řešení). 

Statický stav konstrukcí se bude po uvedení stavby do provozu zjišťovat vizuálními prohlídkami podle 
doporučení ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technického a techno logického řešení 

a) Technické řešení 

V rámci stavebních prací bude vyměněna krytina nad hlavní částí objektu radnice včetně podkladního 
bednění (případně laťování) a oplechování. Dále bude provedena stabilizace konstrukce krovu. Stávající i 
nové dřevěné prvky budou opatřeny nátěry nebo nástřiky proti dřevokazným škůdcům, plísním a houbám. 
Navazující konstrukce (např. atika, komínová tělesa) budou opraveny pouze v rozsahu nutném pro 
provedení navazujícího oplechování.   

Na stabilizovanou konstrukci krovu bude provedena skládaná krytina z tašek kotvená a kladená na nové 
dřevěné laťování 60x40mm, profil byl zvolen s ohledem na vzdálenosti jednotlivých vazeb. Před prováděním 
laťování budou změřeny odchylky od roviny střechy a vyrovnání bude provedeno novými podkladním 
vyrovnávacím profily na krokvích pod laťováním, těmito profily bude vyrovnána střešní rovina. Krytina pro 
hlavní část objektu se sedlovou střechou je navržena z pánvové krytiny a to krytiny s drážkovou plochou 
pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem se spojitou vodní drážkou (např. ve standardu tašky 
Románská 12 – TONDACH), v provedení glazura „Amadeus“ červena. Tato pánvová krytina bude také 
provedena v místě trojhranných (gotických) vikýřů. Sklony střešních rovin byly vynášeny dle doplňkového 
zaměření přímo na stavbě, před prováděním těchto oprav je nutné tyto sklony ověřit, případně rozpory 
zjištěné přímo na stavbě bude nutné zohlednit v plánovaných opravách včetně navrhovaných skladeb. 
Pokud budou zjištěny menší spády, než jsou požadované pro příslušnou krytinu a než jsou předpokládané 
dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednění a celý plášť řešit jako 
provětrávaný, tedy s větracími štěrbinami. 

Krytina bude provedena v barevném provedení glazura „Amadeus“ červena. Krytina bude provedena 
v systémovém provedení výrobce, včetně všech doplňkových systémových prvků jako jsou např. 
zachytávače sněhu (protisněhové háky), univerzální stoupací komplety pro přístup ke komínům. Střešní 
konstrukce zvoniček a valeného (zakřiveného) vikýře bude opatřena celoplošným prkenným bedněním a 
plechovou krytinou s dvojitou stojatou drážkou z měděných plechů, v místě zvoniček zakončenou replikou 
stávající hrotnice, zrovna tak bude provedena na bednění plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou 
v místě štítových stěn a v místě pultového vikýře. Krytina na zvoničkách a valeném vikýři bude provedena ve 
stejném tvaru jako stávající. Nové klempířské konstrukce a prvky včetně okapového systému (i svody nad 
úroveň terénu) budou provedeny z mědi dle ČSN 73 3610. V rámci oprav budou zrevidovány lapače 
střešních splavenin. Pod oplechování, lemování (včetně batikového žlabu) bude provedeno bednění 
z impregnovaných prken tl. 25 mm. V rámci provádění oplechování v místě okapu budou v nejnutnější míře 
opraveny římsy. V rámci provádění oplechování v místě atiky budou v nejnutnější míře opraveny povrchové 
úpravy atik, případně konstrukce atik. Stávající i nové dřevěné prvky a konstrukce budou opatřeny 
sanačními prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hub a plísní – viz část P. D. Statika.  

Podrobné technické řešení je popsáno v technické zprávě stavební a konstrukční části.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, ve 
shodě s projektem a za splnění všech kvalitativních požadavků. Jednotlivé výrobky budou aplikovány dle 
technologických a technických předpisů výrobců materiálů. Veškeré použité materiály budou předloženy 
projektantovi a zástupci památkové péče k vyjádření.  

Před objednáním prvků či zadáním výroby je nutno ověřit přesné rozměry stavebních konstrukcí a podmínky 
zabudování na stavbě. Na výrobky je nutné před výrobou zpracovat výrobní dokumentaci a nechat ji 
odsouhlasit zástupci investora a projektanta. Při nedodržení této důležité podmínky nenese projektant 
odpovědnost za případné materiální či jiné škody.  

Jakékoliv zm ěny projektového řešení či záměny materiál ů ať v průběhu realizace, nabídkového řízení 
nebo v rámci výrobní p řípravy dodavatele podléhají schválení projektantem a objednatelem. Za 
změny provedené bez v ědomí projektanta nebo proti jeho v ůli nenese projektant zodpov ědnost. 
Změny musí být p ředloženy v dostate čném p ředstihu a v odpovídající form ě tak, aby se projektant a 
další ú častníci mohli k v ěci ú činn ě vyjád řit.  

Na objektu nebyly provedeny sondy – ověření skladeb a rozměrů bude provedeno před započetím 
stavebních prací.   

Stavebně technické řešení 

Projekt řeší provedení opravy poškozených konstrukcí a prvků střešní konstrukce a s tím souvisejících prací. 
Bližší popis viz zvláštní část projektové dokumentace. 
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Elektroinstalace, hromosvod 

V souvislosti s opravou krovu a s tím související výměnou střešní krytiny, bude provedena nová montáž 
rozvodů hromosvodu, s napojením na svodové vodiče vedené po fasádě objektu. Nová montáž rozvodů 
hromosvodu, bude provedena v souladu s příslušnými ČSN, po provedení montáže bude provedena na 
hromosvod nová revize. V době provádění stavebních prací bude provedeno uzemnění ocelové konstrukce 
lešení.  

Rozvody elektroinstalací v prostoru krovu nebudou upravovány (není součást prací v zadání od zástupce 
investora), 

 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. Všechny použité výrobky, materiály a 
technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací 
nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
s technologickými postupy výrobců jednotlivých materiálů. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. 
č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení oprav předložena referátu 
životního prostředí. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Navrhovanými stavebními pracemi, oprava střešní konstrukce včetně střešního pláště, nebude měněno 
stávající požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Projektová dokumentace je zpracována na rozsah prací souvisejících s opravou konstrukce střechy bez 
provedení zateplení nové skladby střešní konstrukce. Zateplení objektu není předmětem opravy krovu a 
střechy. V rozsahu stavebních prací nejsou měněny stávající zateplené konstrukce, jedná se pouze o 
výměnu střešního pláště a o opravu střešní nosné konstrukce. Stávající tepelná izolace v místě půdní 
vestavby bude po dobu stavby chráněna, aby nedošlo k jejímu poškození a bude ponechána, předmětem 
P.D. nejsou tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí.     

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí. 
Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, 
odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t 
apod.) 

Projektová dokumentace se týká pouze opravy stávající konstrukce střechy, tzn. v rámci realizace 
stavebních prací navržených v této dokumentaci, nedojde ke změně užívání stávajícího objektu a tím 
nedojde ke změně řešení větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a likvidace opadů z provozu 
stávajícího objektu.  Projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi závaznými hygienickými 
předpisy.  

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Není požadováno, jedná se pouze o opravu střešní konstrukce. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 

Nevyskytuje se.  

c) Ochrana p řed technickou seismicitou 

Seismicita se v předmětném území nevyskytuje.  
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d) Ochrana p řed hlukem 

Opravované části stavby nejsou a nebude zdrojem hluku. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Není požadováno s ohledem na rozsah stavebních prací a s ohledem na polohu stávajícího objektu ve 
vztahu k záplavovému území.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU   

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Půdní prostor je technickými instalacemi napojen na instalace vyvedené z nižších podlaží. Vlastní objekt je 
napojen na veškeré dostupné inženýrské sítě. 

B.3.2 Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Stávající napojení stávajícího objektu na sítě technické infrastruktury nebude v rámci stavebních prací 
měněno.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B.4.1 Popis dopravního řešení 

Stavba se nachází ve středu města a je běžně dostupná po veřejných zpevněných komunikacích. Doprava 
materiálu do nejvyššího podlaží bude prováděna po vnitřních schodištích a vnějším stavebním výtahem. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastr ukturu 

Stávající napojení území na dopravní infrastrukturu nebude v rámci navrhovaných stavebních prací měněno.  

B.4.3 Doprava v klidu 

Stávající řešení dopravy v klidu nebude měněno.  

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Rozsah a provedení komunikací pro chodce v blízkosti stávajícího objektu nebude v rámci navrhovaných 
stavebních prací měněn.   

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV   

B.5.1 Terénní úpravy 

V rámci navrhovaného rozsahu stavebních prací nebudou prováděny terénní úpravy. Stávající řešení úpravy 
terénu kolem objektu bude zachováno.  

B.5.2 Použité vegeta ční prvky 

Bez požadavků.  

B.5.3 Biotechnická opat ření 

Bez opatření.  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU  

B.6.1 Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle 
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jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. 
přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude 
nedílnou součástí stavebního deníku. 

B.6.2 Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu, Vzhledem k rozsahu navrhovaných prací budou zachovány 
stávající ekologické funkce a vztahy v krajině.  

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu ochranných území Natura 2000. 

B.6.4 Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nebylo vzhledem k rozsahu stavebních prací požadováno.   

B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů  

Není požadováno.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA – SPLN ĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLN ĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY 
OBYVATELSTVA  

Prostory kde budou probíhat stavební práce (případně zařízení staveniště) budou řádně označeny, 
vymezeny provizorní konstrukcí a bude zamezeno přístupu nepovolaným osobám dle platných předpisů.  
Uživatelé prostor Městského úřadu budou řádně informovány o probíhajících stavebních prací a poučeny dle 
platných předpisů. 

Stávající objekt bude užíván pouze k určeným účelům.   

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY   

B.8.1 Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny: 

Staveniště bude zásobováno vodou z objektu. Přesné místo napojení určí investor. Na přívodní potrubí bude 
osazen vodoměr, spotřebu vody si hradí stavba, cena dle aktuálního sazebníku a odběrového tarifu 
poskytovatele. 

Staveniště bude napojeno na elektrickou energii z rozvaděče. Přesné místo napojení určí investor. Stavební 
přípojka elektřiny bude samostatně měřena, vedena nadzemním vedením do staveništního rozvaděče. 
Spotřebu energie si bude hradit stavba, cena dle aktuálního sazebníku a odběrového tarifu poskytovatele. 

B.8.2 Odvodn ění staveništ ě 

Na staveništi budou povrchové dešťové vody odvodněny do stávající dešťové kanalizační sítě. 

B.8.3 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V oblasti je vybudována funkční infrastruktura. Napojení objektu na sítě nebylo ověřováno, stávající napojení 
objektu na sítě technické infrastruktury nebude měněno.  

Přístupy i příjezdy budou ze stávajících zpevněných ploch. 

B.8.4 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby budou použity okolní pozemky k zařízení staveniště. Po provedení stavebních prací 
budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu. Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno.  

Po dobu výstavby bude objekt užíván! Je nutné zajistit bezbariérový vstup do objektu po celou dobu 
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stavebních úprav. Dále zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke zranění osob využívajících objekt a zároveň 
zamezit vstupu cizích osob.  

Staveniště bude umístěno na přilehlých zpevněných plochách přístupných ze stávajících zpevněných ploch. 
Tyto plochy budou po celou dobu stavebních prací chráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Po ukončení 
stavební činnosti budou uvedeny do původního stavu.  

 
B.8.5 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice a kác ení 

dřevin 

Zeleň bude po celou dobu stavebních úprav chráněna. Vzhledem k rozsahu stavebních prací a s tím 
související rozsah staveniště, nebude v rámci zřizování staveniště nutné provádět asanaci, demolici a kácení 
stávajících dřevin.  

B.8.6 Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Uspořádání staveniště zvolí dodavatel stavby. Zařízení staveniště může zasahovat na cizí pozemek pouze 
v případě, že bude vystaveno povolení od majitele pozemku. Maximální dočasné zábory přilehlých pozemků 
nutných pro zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby dle technických a technologických možností a 
po dohodě s majitelem přilehlých pozemků.   

Po celou dobu stavby je nutné zajistit průjezd po komunikacích k okolním objektům. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 o odpadech, nařízení vlády č. 197/2003 a 
předpisů souvisejících. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu 
životního prostředí. Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro 
skladování odpadů včetně zabezpečení případných nebezpečných odpadů. 

Odpady je nutné přednostně využít nebo recyklovat, resp. Nabídnout k využití, na skládku ukládat až 
nevyužitelné zbytky. 

Během bouracích prací a během realizace stavebních oprav, budou vznikat odpady běžné ze stavební 
výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, 
plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 
nerůznějších izolačních hmot z jejich instalace. Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se 
vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění 
odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Odpadní 
hmoty, materiál z bouracích prací, bude likvidován na příslušných skládkách a likvidace bude doložena 
příslušnými doklady.  Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a 
budou odstraněny na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena 
evidence (§39 a 40 zák. Č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního 
deníku. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části pozemku 
s ohledem na dopravní obslužnost pozemku. Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány do 
přistaveného kontejneru, který bude dle potřeby vyvážen na zařízení k tomu účelu určeném. Shromažďování 
a přechodné skladování odpadů před jejich přepravou ke zneškodnění odbornými firmami, bude prováděno 
při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících odpadové hospodářství, 
zejména pak zákon čísl. 185/2001 sb. V platném znění. Likvidace jednotlivých druhů odpadů bude zajištěna 
smluvně s příslušnými odbornými firmami. Podle zákona o odpadech čís. 185/23001 sb. V platném znění je 
povinností původce odpadů zajistit zneškodnění v případě, že jejich další využití není možné.   

V době výstavby a v průběhu bouracích prací se předpokládá následující odpad, za jehož likvidaci je 
zodpovědný dodavatel stavby (dle vyhl.č. 381/2001 sb, vyhl.č.168/2007 sb.). 

Katalog. číslo Název druhu odpadu Kategorie 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování  
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15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 
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15 01 06 
17 00 00 
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17 01 02 
17 01 03 
17 01 99 

17 02  
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17 02 02  

17 02 03 

17 04  

17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 
17 06 00 
17 06 02 
17 06 05 

17 09  

17 09 03 

17 09 04 

barev a laků 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 1 

Odpadní obaly, absorp ční činidla, čistící tkaniny, filtra ční 

materiály a ochranné od ěvy jinak neur čené  

Papírové a lepenkové obaly  

Pastové obaly 

Dřevěné obaly 

Kovové obaly 

Kompozitní obaly 

Směsné obaly 
Stavební odpady 
Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry 
Beton 
Cihly 
Keramika 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

Dřevo, sklo a plasty 

Dřevo 

Sklo 

Plasty (PVC, izolace apod.) 

Kovy (v četně jejich slitin) 

Hliník 

Železo a ocel 

Směsné kovy 
Izolační materiály 
Ostatní izolační materiály 
Stavební materiály obsahující azbest  

Jiné stavební a demoli ční odpady 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky  

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly      17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 
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Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných 
nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro 
nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 
Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených - za 
podmínek stanovených § 35 a § souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Občané nebo firmy mohou předávat 
azbestové odpady např. do sběrných dvorů odpadů, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto 
odpady uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do každého sběrného dvora odpadů je obvykle 
vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele sběrného dvora odpadů, jeho adresu, 
vedoucího pracovníka a také seznam odpadů, které je možné do takového zařízení přijmout). Zásadní 
podmínkou však je, že azbestové odpady musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu nebo 
uzavřeném kontejneru (nádobě) s řádným označením (je to podmínka, která je obvykle uvedena 
v Provozních řádem zařízení pro sběr nebo odstraňování azbestových odpadů). Provozovatelé sběrných 
dvorů odpadů následně zajistí předání azbestových odpadů jiným „oprávněným osobám“ (např. 
provozovatelům skládek odpadů), které zajistí jejich bezpečné odstranění. 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle patných předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce 
a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných 
ploch možno provést dekontaminaci apexem. 

 
B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

V rámci navrhovaných stavebních prací nebudou prováděny zemní práce, proto v rámci stavby nevznikne 
požadavek na přesun nebo deponii zeminy. 

B.8.9 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V průběhu výstavby bude zajištěno v maximální míře snížení prašnosti a hlučnosti a jejich dalšímu šíření do 
okolí staveniště. Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a 
budou odstraněny na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena 
evidence (§39 a 40 zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního 
deníku. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části pozemku určeného 
pro zařízení stavby ve vlastnictví investora a s ohledem na dopravní obslužnost pozemku. Stavební odpady 
budou průběžně ukládány do přistaveného kontejneru, který bude dle potřeby vyvážen na zařízení k tomu 
účelu určeném. 

B.8.10 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) § 
156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Zhotovitel musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Staveniště, kde budou probíhat stavební práce, bude tedy v celém rozsahu řádně oploceno a označeno 
včetně osvětlení dle platných předpisů a norem. Při provádění stavebních prací budou pracovníci 
informováni o trase provizorního připojení rozvodů silnoproudu a slaboproudu.  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 

Bezbariérový vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost osob. Ochrana musí být 
dostatečně odolná dle platných předpisů a čsn. Po celou dobu stavby musí být objekt přístupný. V době 
provádění stavebních prací na střeše bude objekt užíván, proto je nutné provést všechny bezpečnostní a 
provozní opatření tak, aby bylo možné objekt užívat, včetně stávajícího řešení bezbariérového užívání. 
Jedná se zejména o opatření proti prašnosti, zhotovení provizorních lávek a provizorních ochranných 
zábradlí. Po dobu probíhajících stavebních prací nebudou z důvodu zajištění bezpečnosti užívány prostory 
půdní vestavby a prostory hodinové věže. Před započetím stavebních prací, je nutné v předstihu řádně 
informovat uživatele objektu, prostřednictvím zástupce investora. 

B.8.12 Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno. Přístup na staveniště bude zajištěn pomocí vjezdových 
bran. 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno. 

Po celou dobu stavby musí být objekt přístupný. V době provádění stavebních prací na střeše bude objekt 
užíván, proto je nutné provést všechny bezpečnostní a provozní opatření tak, aby bylo možné objekt užívat, 
včetně stávajícího řešení bezbariérového užívání. Jedná se zejména o opatření proti prašnosti, zhotovení 
provizorních lávek a provizorních ochranných zábradlí. Po dobu probíhajících stavebních prací nebudou 
z důvodu zajištění bezpečnosti užívány prostory půdní vestavby a prostory hodinové věže. Před započetím 
stavebních prací, je nutné v předstihu řádně informovat uživatele objektu, prostřednictvím zástupce 
investora. 

Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat denní a týdenní režim prací, noční 
klid a zaručovat v maximální možné míře ochranu před prachem a hlukem. Pravidelně bude provedeno 
čištění a případně kropení přilehlých zpevněných ploch. 

Pohyb osob v blízkosti objektu radnice bude zajištěn tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících 
osob. Ochrana musí být dostatečně bezpečná proti pádu předmětů z výšky. 

Uspořádání staveniště zvolí dodavatel stavby po dohodě s objednatelem. Zařízení staveniště může 
zasahovat na cizí pozemek pouze v případě, že bude vystaveno povolení od majitele pozemku. 

Pro zázemí staveniště se předpokládá vyhrazení vybraných prostor v zázemí objektu po dohodě s 
investorem. Pro skladování materiálu budou využity exteriérové plochy po dohodě s objednatelem a 
majitelem pozemku.  

Staveniště bude dle postupu výstavby rozšiřováno a omezováno, na závěr bude zlikvidováno. 
Pro provádění stavebních prací bude použito lešení se stavebním výtahem pro transport stavebního 
materiálu. Konstrukce lešení je podrobně řešena v další části P.D., včetně napojení lešení na hromosvod 
(uzemnění).   

Po dobu rekonstrukce střešního pláště a střešní konstrukce je nutné zajistit konstrukce objektu radnice proti 
účinkům vnějšího prostředí, jedná se především o účinky klimatických a povětrnostních vlivů.  
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B.8.14 Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny   

Stavba bude provedena v jedné etapě  

Zahájení stavebních prací 11/2014 

Ukončení stavebních prací 11/2016 

 


